


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

 

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  

all'impianto di Pubblica Illuminazione  

 

Art. 1 

Oggetto dell'appalto 

 

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria per il controllo degli impianti di 

pubblica illuminazione delle strade, delle piazze, compresi i quadri, gli equipaggiamenti, i sostegni e le 

lampade. 

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa affidataria sarà l'unica responsabile 

della manutenzione secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato. 

 

Art. 2 

Ammontare dell’appalto 

 

L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 

39.991,60 (Euro Trentanovemilanovecentonovantuno/60), distribuiti come indicati nel prospetto che segue: 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 32.780,00 

IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA €  32.780,00  

ONERI DELLA SICUREZZA 2% SU € 32.780,00 €       655,60  

COSTI DELLA SICUREZZA €       500,00  

IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO €  31.624,40  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

IVA 22% di  € 32.780,00 €    7.211,60  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €    7.211,60 €   7.211,60 

                                      TOTALE IMPEGNO DI SPESA  € 39.991,60 

 

comprende tutti gli oneri e le relative prestazioni sia di manodopera che di mezzi d’opera, materiali, 

attrezzature, noli e trasporti per assicurare comunque le condizioni di regolare funzionamento degli impianti. 

I certificati dei pagamenti verranno redatti sulla base delle prestazioni effettuate da calcoli dei prezzi unitari 

dedotti dal ribasso offerto, i pagamenti saranno effettuati con scadenza bimestrale. 

Detto compenso comprende altresì, oltre agli oneri diretti per autoveicoli, carburante, ricambi e sostituzioni 

di ogni genere, anche l'incidenza degli oneri diretti ed indiretti previsti nei successivi articoli del presente 

Capitolato (oneri assicurativi, investimenti immobiliari, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese 

generali e degli utili d'impresa. 

Detto compenso non comprende, perché ad esclusivo carico dell’Amministrazione Comunale, le spese 

relative ai consumi dì energia elettrica ed agli oneri di allacciamento da corrispondere all'E.N.E.L. 

Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 

La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’aggiudicatario, è la procedura negoziata ai 

sensi degli articoli 36 comma 2 e 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione in favore del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

tenendo conto dell’art. 97 commi 1, 2 e 8 (offerte anormalmente basse) per la congruità del prezzo. 



L'esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 ai sensi 

dell’art. 19 comma 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 

 

Art. 3 

Variazione Degli Importi 

 

Le cifre del Computo Metrico, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e 

delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò 

sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che 

l’amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto nei limiti e con le 

prescrizioni di cui agli art. 13 e 14 del vigente Capitolato generale approvato con D:P:R: 16 luglio 1962, n. 

1063  

 

Art. 4 

Durata dell'appalto 

 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato, fino alla concorrenza 

dell’importo contrattuale.  

Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà in pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora.  

 

Art. 5 

Consegna in generale 

 

 La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e, 

in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data 

dell'accettazione dell'offerta. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto 

dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, 

trascorsa la quale, inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la 

cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, 

l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto nei modi e nelle forme della vigente normativa in 

materia di lavori pubblici. 

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare. 

 Consegna frazionata 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale 

dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione 

appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per 

questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od 

indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di 

consegna parziale. 

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente 

computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello 

inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. 

 Capisaldi di livellazione 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei 

capi-saldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà 

essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate 

alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva 



autorizzazione. 

 Inizio dei lavori - penale per il ritardo 

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di 

consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00=  (Euro Cento/00 ). 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto 

ed all'incameramento della cauzione. 

 Consegna in generale 

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e, in caso 

di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data dell'accettazione 

dell'offerta. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, 

l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, 

trascorsa la quale, inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la 

cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, 

l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto nei modi e nelle forme della vigente normativa in 

materia di lavori pubblici. 

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare. 

 Consegna frazionata 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale 

dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione 

appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per 

questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od 

indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di 

consegna parziale. 

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente 

computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello 

inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. 

 Capisaldi di livellazione 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei 

capi-saldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà 

essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate 

alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva 

autorizzazione. 

 Inizio dei lavori - penale per il ritardo 

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di 

consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00=  (Euro Cento/00 ). 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto 

ed all'incameramento della cauzione. 

 

Art. 6 

Consistenza degli impianti 

 

L'affidatario, nell'accettare il servizio in oggetto, implicitamente dichiara: 

 

a) di aver preso visione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale, di ben 

conoscere lo stato di consistenza e condizioni d'uso degli stessi e di accettare, senza riserva alcuna, 

tutte le condizioni previste nel presente capitolato che costituisce parte integrante del contratto. 



b) di aver valutato, nell'accettazione del presente appalto tutte le circostanze ed elementi che influiscono 

sui costi da sostenere per l'espletamento del lavoro medesimo. 

 

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di 

condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come causa dì forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non esclusa da altre norme del 

presente capitolato. 

 

Art. 7 

Prestazioni a carico dell'Impresa Appaltatrice 

 

L'affidatario assume l'obbligo di prendere in consegna gli impianti esistenti in tutto il territorio 

comunale meglio indicati al precedente art. 1 nelle condizioni di funzionamento in cui essi si trovano al 

momento della consegna e di ripristinare il funzionamento di quelle parti che risultassero guaste. 

L'appaltatore assume l'obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli impianti (secondo la 

consistenza che essi presentano a quel tempo) in condizione di regolare funzionamento e di buono stato di 

manutenzione, salvo il deterioramento che gli stessi hanno subito per effetto di vetustà. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese i lavori di ampliamento o 

variazione degli impianti che si dovessero verificare o rendere necessari. 

 

Art. 8 

Esecuzione dei lavori 

 

La manutenzione ordinaria dovrà eseguirsi in orario antimeridiano alla presenza della Direzione 

Lavori o con personale segnalato dall’ufficio. 

 

Art. 9 

Manutenzione straordinaria 

 

E' facoltà dell'Amministrazione ordinare all'affidatario, il quale ha l'obbligo dì eseguirli, l'esecuzione 

dei lavori riguardanti in generale la manutenzione straordinaria degli impianti in oggetto ed in particolare: 

 

- spostamento di punti luminosi in relazione alla demolizione, trasformazione di edifici esistenti; 

 

- spostamento ed integrazione di partì dell'impianto in relazione a trasformazioni ed ampliamento delle sedi 

viarie esistenti; 

 

- trasformazione o potenziamento di parti dell'impianto in relazione a necessità di natura tecnica; 

 

- integrazione di parti dell'impianto in relazione a necessità di pubblica sicurezza o di natura tecnica; 

 

- esecuzione e la trasformazione di impianti in relazione a manifestazioni di particolare importanza cittadina; 

 

- Sostituzione delle lampade, accenditori, trasformatore, corpi illuminanti che risultano guasti. 

 

Tali lavori, l'appaltatore si obbliga ad eseguirli in seguito ad ordinativo dell'U.T.C. eseguendo gli interventi 

sull'impianto immediatamente all'ordinativo che dovrà contenere le parti da sostituire. 

 

Art 10 

Penalità 

 



Le trasgressioni dell'Appaltatore degli obblighi imposti dal presente Capitolato saranno rilevate dai 

tecnici comunali e contestate per iscritto all'appaltatore, il quale farà pervenire le proprie giustificazioni in 

merito, e ciò entro e non oltre tre giorni dalla data della contestazione. 

La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e 

riconoscimento delle contestazioni, in tal caso l'Amministrazione procede all'applicazione delle penalità 

appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle corrispondenti somme dalle fatture per 

corrispettivi del servizio che l'appaltatore andrà ad emettere, dandone separata contestuale comunicazione 

all'appaltatore. 

Le inadempienze lievi derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali: 

�il ritardo nella sostituzione delle lampade; 

�riparazione di piccoli guasti; 

�mancata accensione o spegnimento delle luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute 

lievi; 

 

comporteranno l’applicazione di una penalità di € 250,00 (Euro duecentocinquanta /00 ) per ogni infrazione, 

oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non 

adempiuti. 

In caso di recidiva, la penalità sarà raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure previa 

determinazione del Responsabile. 

Per più gravi infrazioni quali: 

�prolungato e ingiustificato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade; 

�rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio; 

�grave inadempienza contrattuale; 

 

comporteranno l’applicazione di una penalità di € 400,00 (Euro quattrocento/00 ) per ogni infrazione, oltre 

le spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non adempiuti. 

Il Comune si riserva più severe misure da adottarsi con decisione del Responsabile dell'Area Tecnica, previa 

la formale contestazione degli addebiti. 

La rifusione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verrà applicata mediante ritenuta sulla 

prima rata utile in pagamento del canone di appalto. 

Ove il danno e la penale eccedessero l’ammontare della rata in pagamento, l’Impresa sarà tenuta ad integrare 

l’importo. 

Qualora l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante si 

riserva di promuovere l’avvio della procedura di risoluzione del contratto.  

 

Art. 11 

Personale, mezzi d'opera e attrezzature 

 

L'affidatario ha l'obbligo di mantenersi costantemente in servizio ad ogni eventuale chiamata ed 

eseguire l'espletamento delle prestazioni. 

L'Affidatario ha altresì l'obbligo di mantenere in completa e costante disponibilità, i mezzi mobili, le 

attrezzature, le apparecchiature, i ricambi e gli immobili destinati al servizio ed ha altresì l'obbligo di servirsi 

di mezzi collaudati e dichiarati idonei all'uso preposto. 

L'Affidatario è libero di determinare, in base ai criteri organizzativi di propria esclusiva scelta, la quantità ed 

il tipo dei mezzi mobili, delle attrezzature, degli immobili, dei ricambi, purché essi si rilevino correttamente 

adeguati alle necessità del servizio ed agli oneri imposti dal presente capitolato. 

 

Art. 12 

Oneri ed obblighi dell'Appaltatore 

 



 L'Affidatario ha l'obbligo di stipulare con una compagnia di assicurazione le seguenti polizze di 

durata pari a quella dell'appalto e muniti di clausola che vincolino il pagamento il preventivo benestare 

dell'Amministrazione. 

- polizza per la R.C.T. derivante dalla esecuzione del servizio per massimali non inferiori a € 1.000.000,00 

per danni a persone e € 150.000,00 per danni a cose. 

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere, nell'ambito del Comune, gli uffici, il rimessaggio dei mezzi mobili, 

il magazzino ricambio e scorte materiali. 

L'Affidatario ha l'obbligo di tenere il recapito telefonico fisso nel Comune di Rosolini e munito di segreteria 

telefonica funzionante 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio. 

L'Affidatario ha l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale a 

mezzo del personale tecnicamente qualificato per la ricezione delle disposizioni inerenti il servizio. 

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere un sufficiente servizio di sorveglianza e di pronto intervento durante 

i giorni festivi. 

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, durante lo svolgimento del servizio, i regolamenti comunali e degli 

enti proprietari delle strade interessate. 

L'Affidatario ha l'obbligo di adoperare per le sostituzioni dei componenti dell'impianto che si rendessero 

necessarie, materiali ed apparecchiature di ottima qualità, privi di difetti, di caratteristiche adeguate 

all'impiego cui essi sono destinati e non inferiori comunque a quelle dei componenti già istallati. 

L’Amministrazione ha facoltà di rifiutare l'impiego di quei componenti che ritenesse motivatamente 

inidonei. 

Per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra esposti non spetta all'affidatario alcun compenso eccedente 

quello contrattualmente stabilito, essendo già comprensivo degli oneri, obblighi e prestazioni stessi. 

 

Art. 13 

Revisione prezzi 
 

I prezzi unitari applicati per la quantificazione degli interventi di cui all'allegato elenco, si intendono 

accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e valutazioni del rischio tipico d’impresa e 

quindi è fisso ed invariabile. 

 

Art. 14 

Cauzione 

 

L'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto, è tenuto a versare in via 

definitiva e con le modalità previste dalla Legge una cauzione sull’importo netto del lavoro. 

Detta cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni, ovvero da 

polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a ciò autorizzate ai sensi dell'art i lettera c) della 

legge 10/6/1982 n' 38 ed elencate nel D.M. del 18/0311983. 

La cauzione verrà svincolata dopo l'ultimazione del lavoro. 
 

Art. 15 

Richiami alle leggi e regolamenti 
 

Nell'espletamento dei servizio l'affidatario è obbligato alla osservanza di tutte le norme stabilite nel 

presente capitolato speciale nonché di quelle stabilite: 

 

- Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di impianti elettrici; 

- Nella legge "Antimafia" n° 646 del 13/9/1982 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Nelle norme CEI e D.L. riguardanti il settore degli impianti elettrici;  

Nell'esecuzione dei lavori l'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme leggi e regolamenti vigenti in 

materia di opere pubbliche nella Regione Siciliana. 



L'Amministrazione Comunale, proprietaria degli impianti, oggetto del lavoro, trasferisce con la consegna il 

possesso degli stessi impianti all'affidatario che ne assume pertanto le conseguenti responsabilità civili e 

penali, sollevandone in toto l'Amministrazione salvo per quanto riguarda la proprietà degli impianti. 
 

Art. 16 

Risoluzione contrattuale per inadempienza 

 

Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene l’esclusione di ogni formalità 

legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 
 

Art. 17 

Spese contrattuali 

 

Sono a carico dell'Impresa Appaltante tutte le spese e gli oneri contrattuali, nessuna esclusa. 
 

Art. 18 

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 

 

L'Impresa Appaltante si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. 

In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, 

l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa Affidataria l'inadempienza accertata, sequestrerà la 

cauzione fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

L'Impresa Affidataria non potrà opporre eccezioni all'Ente Affidante, né avrà titolo a risarcimento di danni. 
 

Art. 19 

Obblighi assicurativi 
 

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta 

appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del 

pagamento delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa. 

 

Art. 20 

Obblighi del personale 

 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i 

cittadini. La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che 

dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico, o non 

dovessero adempiere alle loro funzioni. 

 

Art. 21 

Rapporti tra gli organi del comune e l’impresa 

 

L’impresa dovrà essere rappresentata da persona idonea e responsabile. Detto rappresentante dovrà, 

in casi di necessità, mettersi a disposizione del Tecnico, Comunale e dovrà far conoscere l’esatto indirizzo 

del proprio ufficio, obbligatoriamente in Rosolini. L’impresa è tenuta a fornire recapiti ufficiali (PEC, 

numero telefonico attivo 24h) che dovrà essere sempre disponibile nell’ufficio, e del quali risulti. Il comune 

si obbliga a segnalare, all’atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con 

l’impresa, nonché il proprio sostituto. 

Art. 22 

Controversie 



 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Capitolato 

speciale d’appalto, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente, il foro di Siracusa. 

 

Art. 23 

Conoscenze delle condizioni di appalto 

 

Per il solo fatto di partecipare alla gara l’appaltatore dichiara di conoscere pienamente: 

-le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi. 

-tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. La ditta 

appaltatrice non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la 

sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi 

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Con la partecipazione al presente appalto, la ditta 

appaltatrice dichiara espressamente di avere la professionalità, la possibilità ed i mezzi per l’espletamento 

del servizio a perfetta regola d’arte.  


