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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per 1l servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
all'i'mpianto di Pubblica Illuminazione

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria per il controllo degli impianti di
pubblica illuminazione delle strade, delle piazze, compresi i quadri, gli equipaggiamenti, i sostegni e le
lampade.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, I'impresa affidataria sara l'unica responsabile
della manutenzione secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo del servizio compresi del presente appalto ammonta presuntivamente ad €
32.780,00 (Euro trentaduemilasettecentoottanta/00), oltre IVA distribuiti come indicati nel prospetto che
segue:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 32.780,00
IMPORTO SERVIZIO COMPRESO ONERI SICUREZZA € 32.780,00
ONERI DELLA SICUREZZA 2% SU € 32.780,00 € 655,60
COSTI DELLA SICUREZZA = € 500,00
IMPORTO SERVIZIO DA ASSOGGETTARE A RIBASSO € 31.624,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% su € 32.780,00 € 7.211,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 7.211,60) € 7.211,60

TOTALE IMPEGNO DI SPESA € 39.991,60

L’aggiudicazione avviene per la somma posta a base di gara in quanto il ribasso verra effettuato su I’elenco
prezzi unitari, e comprende tutti gli oneri e le relative prestazioni sia di manodopera che di mezzi d’opera,
materiali, attrezzature, noli e trasporti, per assicurare comunque le condizioni di regolare funzionamento
degli impianti.
I certificati dei pagamenti verranno redatti sulla base delle prestazioni effettuate previa applicazione da dei
prezzi unitari al netto del dal ribasso offerto; i pagamenti saranno effettuati con cadenza bimestrale.
Detto compenso comprende altresi, oltre agli oneri diretti per autoveicoli, carburante, ricambi e sostituzioni
di ogni genere, anche l'incidenza degli oneri diretti ed indiretti previsti nei successivi articoli del presente
Capitolato (oneri assicurativi, investimenti immobiliari, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese
generali e degli utili d'impresa.
Detto compenso non comprende, perché ad esclusivo carico dell’Amministrazione Comunale, le spese
relative ai consumi di energia elettrica ed agli oneri di allacciamento da corrispondere all'E.N.E.L.
Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’aggiudicatario, € la procedura negoziata ai
sensi degli articoli 36 comma 2 e 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione in favore del



prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016
tenendo conto dell’art. 97 commi 1, 2 e 8 (offerte anormalmente basse) per la congruita del prezzo.
L'esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 ai sensi
dell’art. 19 comma 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12. La suddetta procedura si svolgera sulla
piattaforma MEPA di CONSIP.

Art. 3
Variazione Degli Importi

Le cifre del Computo Metrico, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e
delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in piu quanto in meno (e cio
sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni) a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che
I’amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto nei limiti e con le
prescrizioni di cui agli art. 13 e 14 del vigente Capitolato generale.

: Art. 4
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ ﬁssato fino alla concorrenza
dell’importo contrattuale.
Alla fine di tale periodo l'appalto scadra in pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o
costituzione in mora.

Art. 5
Consegna in generale

La consegna del servizio verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per
fatto dell' Amministrazione, 1'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data,
trascorsa la quale, inutilmente, I’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la
cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione,
I’ Appaltatore potra richiedere di recedere dal contratto nei modi e nelle forme della vigente normativa in
materia di lavori pubblici.

Il verbale di consegna sara redatto in doppio esemplare.

Consegna frazionata:
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell'area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amministrazione
appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo 1'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compens
indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello
inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Capisaldi di livellazione:
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco dei
capi-saldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovra
essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate
alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.
L'Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva



autorizzazione.

Inizio dei lavori - penale per il ritardo:
L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente ¢ ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di
consegna.
In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di Euro 100,00= (Euro Cento/00 ).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto
ed all'incameramento della cauzione.

Consegna in generale:
La consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e, in caso
di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorrera dalla data dell'accettazione
dell'offerta. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell' Amministrazione,
I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data,
trascorsa la quale, inutilmente, I’ Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la
cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’ Amministrazione,
I’ Appaltatore potra richiedere di recedere dal contratto nei modi e nelle forme della vigente normativa in
materia di lavori pubblici.

Il verbale di consegna sara redatto in doppio esemplare.

Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell'area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amministrazione
appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od
indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello
inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Art. 6
Consistenza degli impianti

['affidatario, nell'accettare il servizio in oggetto, implicitamente dichiara:

a) di aver preso visione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale, di ben
conoscere lo stato di consistenza e condizioni d'uso degli stessi e di accettare, senza riserva alcuna,
tutte le condizioni previste nel presente capitolato che costituisce parte integrante del contratto.

b) di aver valutato, nell'accettazione del presente appalto tutte le circostanze ed elementi che influiscono
sui costi da sostenere per I'espletamento del lavoro medesimo.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di
condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non esclusa da altre norme del
presente capitolato.

Art. 7
Prestazioni a carico dell'Impresa Appaltatrice



L'affidatario assume l'obbligo di prendere in consegna gli impianti esistenti in tutto il territorio
comunale meglio indicati al precedente art. 1 nelle condizioni di funzionamento in cui essi si trovano al
momento della consegna e di ripristinare il funzionamento di quelle parti che risultassero guaste.
L'appaltatore assume l'obbligo di riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli impianti (secondo la
consistenza che essi presentano a quel tempo) in condizione di regolare funzionamento e di buono stato di
manutenzione, salvo il deterioramento che gli stessi hanno subito per effetto di vetusta.

L’amministrazione Comunale si riserva la facolta di affidare ad altre imprese i lavori di ampliamento o
variazione degli impianti che si dovessero verificare o rendere necessari.

Art. 8
Esecuzione del servizio

La manutenzione ordinaria dovra eseguirsi in orario antimeridiano alla presenza della Direzione
Lavori o con personale segnalato dall’ufficio.

Art. 9
Manutenzione straordinaria

E' facolta dell' Amministrazione ordinare all'affidatario, il quale ha l'obbligo di eseguirli, l'esecuzione
dei lavori riguardanti in generale la manutenzione straordinaria degli impianti in oggetto ed in particolare:

- spostamento di punti luminosi in relazione alla demolizione, trasformazione di edifici esistenti;

- spostamento ed integrazione di parti dell'impianto in relazione a trasformazioni ed ampliamento delle sedi
viarie esistenti;

- trasformazione o potenziamento di parti dell'impianto in relazione a necessita di natura tecnica;

- integrazione di parti dell'impianto in relazione a necessita di pubblica sicurezza o di natura tecnica;

- esecuzione e la trasformazione di impianti in relazione a manifestazioni di particolare importanza cittadina;
- Sostituzione delle lampade, accenditori, trasformatore, corpi illuminanti che risultano guasti.

Tali lavori, verranno eseguiti a seguito d’ordinativo dell'U.T.C. immediatamente, previa indicazione delle
parti da sostituire

Art 10
Penalita

Le trasgressioni dell'Appaltatore degli obblighi imposti dal presente Capitolato saranno rilevate dai
tecnici comunali e contestate per iscritto all'appaltatore, il quale fara pervenire le proprle giustificazioni in
merito, e ¢io entro € non oltre tre giorni dalla data della contestazione.
La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e
riconoscimento delle contestazioni, in tal caso '"Amministrazione procede all'applicazione delle penalita
appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle corrispondenti somme dalle fatture o
corrispettivi del servizio che l'appaltatore andra ad emettere, dandone separata contestuale comunicazione
all'appaltatore.
Le inadempienze lievi derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali:

[Jil ritardo nella sostituzione delle lampade;

Criparazione di piccoli guasti;



[Jmancata accensione o spegnimento delle luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute
lievi;

comporteranno 1’applicazione di una penalita di € 250,00 (Euro duecentocinquanta /00 ) per ogni infrazione,
oltre le spese per I'esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non
adempiuti.
In caso di recidiva, la penalita sara raddoppiata e potranno essere adottate piu severe misure previa
determinazione del Responsabile.
Per piu gravi infrazioni quali:

[prolungato e ingiustificato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade;

Crifiuto di presentarsi per ricevere ordini o0 comunicazioni inerenti il servizio;

[lgrave inadempienza contrattuale;

comporteranno 1’applicazione di una penalita di € 400,00 (Euro quattrocento/00 ) per ogni infrazione, oltre
le spese per I’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non adempiuti.

Il Comune si riserva piu severe misure da adottarsi con decisione del Responsabile dell'Area Tecnica, previa
la formale contestazione degli addebiti.

La rifusione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verra applicata mediante ritenuta sulla
prima rata utile in pagamento del canone di appalto. -

Ove il danno e la penale eccedessero I’ammontare della rata in pagamento, I'Impresa sara tenuta ad integrare
I’importo.

Qualora I’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante si
riserva di promuovere 1’avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Art. 11
Personale, mezzi d'opera e attrezzature

L'affidatario ha 1'obbligo di mantenersi costantemente in servizio ad ogni eventuale chiamata ed
eseguire l'espletamento delle prestazioni, con tempestivita
L'Affidatario ha altresi l'obbligo di mantenere in completa e costante disponibilita, i mezzi mobili, le
attrezzature, le apparecchiature, i ricambi e gli immobili destinati al servizio ed ha altresi 1'obbligo di servirsi
di mezzi collaudati e dichiarati idonei all'uso preposto.
L'Affidatario € libero di determinare, in base ai criteri organizzativi di propria esclusiva scelta, la quantita ed
il tipo dei mezzi mobili, delle attrezzature, degli immobili, dei ricambi, purché essi si rilevino correttamente
adeguati alle necessita del servizio ed agli oneri imposti dal presente capitolato.

Art. 12
Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

L'Affidatario ha l'obbligo di stipulare con una compagnia di assicurazione le seguenti polizze di
durata pari a quella dell'appalto e muniti di clausola che vincolino il pagamento il preventivo benestare
dell' Amministrazione.

- polizza per la R.C.T. derivante dalla esecuzione del servizio per massimali non inferiori a € 1.000.000,00
per danni a persone e € 150.000,00 per danni a cose.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere, nell'ambito del Comune, gli uffici, il rimessaggio dei mezzi mobili,
il magazzino ricambio e scorte materiali.

L' Affidatario ha I'obbligo di tenere il recapito telefonico fisso nel Comune di Rosolini e munito di segreteria
telefonica funzionante 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio.

L'Affidatario ha l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso gli uffici dell' Amministrazione Comunale a
mezzo del personale tecnicamente qualificato per la ricezione delle disposizioni inerenti il servizio.



L'Affidatario ha I'obbligo di mantenere un sufficiente servizio di sorveglianza e di pronto intervento durante
1 giorni festivi.

L'Affidatario ha I'obbligo di osservare, durante lo svolgimento del servizio, i regolamenti comunali e degli
enti proprietari delle strade interessate.

L'Affidatario ha 1'obbligo di adoperare per le sostituzioni dei componenti dell'impianto che si rendessero
necessarie, materiali ed apparecchiature di ottima qualita, privi di difetti, di caratteristiche adeguate
all'impiego cui essi sono destinati e non inferiori comunque a quelle dei componenti gia istallati.
L’Amministrazione ha facolta di rifiutare l'impiego di quei componenti che ritenesse motivatamente
inidonei.

Per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra esposti non spetta all'affidatario alcun compenso eccedente
quello contrattualmente stabilito, essendo gia comprensivo degli oneri, obblighi e prestazioni stessi.

Art. 13
Revisione prezzi

I prezzi unitari applicati per la quantificazione degli interventi di cui all'allegato elenco, si intendono
accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e valutazioni del rischio tipico d’impresa e
quindi ¢ fisso ed invariabile.

Art. 14
Cauzione

L'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto, ¢ tenuto a versare in via
definitiva e con le modalita previste dalla Legge una cauzione sull’'importo netto del lavoro.
Detta cauzione pud essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni, ovvero da
polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a ci0 autorizzate ai sensi dell'art i lettera c) della
legge 10/6/1982 n' 38 ed elencate nel D.M. del 18/0311983.
La cauzione verra svincolata dopo l'ultimazione del lavoro.

Art. 15
Richiami alle leggi e regolamenti

Nell'espletamento dei servizio l'affidatario ¢ obbligato alla osservanza di tutte le norme stabilite nel
presente capitolato speciale nonché di quelle stabilite:

- Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di impianti elettrici;

- Nella legge "Antimafia" n°® 646 del 13/9/1982 e successive modifiche ed integrazioni;

- Nelle norme CEI e D.L. riguardanti il settore degli impianti elettrici;

Nell'esecuzione dei lavori l'affidatario ¢ tenuto all'osservanza di tutte le norme leggi e regolamenti vigenti in
materia di opere pubbliche nella Regione Siciliana.

L'Amministrazione Comunale, proprietaria degli impianti, oggetto del lavoro, trasferisce con la consegna il
possesso degli stessi impianti all'affidatario che ne assume pertanto le conseguenti responsabilita civili e
penali, sollevandone in toto I'Amministrazione salvo per quanto riguarda la proprieta degli impianti.

Art. 16
Risoluzione contrattuale per inadempienza

Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene 1’esclusione di ogni formalita
legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art. 17
Spese contrattuali



Sono a carico dell'ITmpresa Appaltante tutte le spese e gli oneri contrattuali, nessuna esclusa.

Art. 18
Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

L'Impresa Appaltante si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.
In caso di inottemperanza accertata dall'Autorita Municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro,
I'Amministrazione Comunale comunichera all'lmpresa Affidataria I'inadempienza accertata, sequestrera la
cauzione fino a quando I'Ispettorato del lavoro non avra accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
L'Impresa Affidataria non potra opporre eccezioni all'Ente Affidante, né avra titolo a risarcimento di danni.

Art. 19
Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta
appaltatrice, la quale ne ¢ la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero I’obbligo del
pagamento delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 20
Obblighi del personale

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorita e verso i
cittadini. La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che
dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico, o non
dovessero adempiere alle loro funzioni.

Art. 21
Rapporti tra gli organi del comune e I"'impresa

L’impresa dovra essere rappresentata da persona idonea e responsabile. Detto rappresentante dovra,
in casi di necessita, mettersi a disposizione del Tecnico, Comunale e dovra far conoscere 1’esatto indirizzo
del proprio ufficio, obbligatoriamente in Rosolini. L'impresa ¢ tenuta a fornire recapiti ufficiali (PEC,
numero telefonico attivo 24h) che dovra essere sempre disponibile nell’ufficio, e del quali risulti. Il comune
si obbliga a segnalare, all’atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con
I’impresa, nonché il proprio sostituto.

Art. 22
Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Capitolato
speciale d’appalto, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente, il foro di Siracusa.

Art. 23
Conoscenze delle condizioni di appalto

Per il solo fatto di partecipare alla gara I’appaltatore dichiara di conoscere pienamente:
-le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi.
-tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. La ditta
appaltatrice non potra eccepire, durante 1’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la
sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi



appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Con la partecipazione al presente appalto, la ditta
appaltatrice dichiara espressamente di avere la professionalita, la possibilita ed i mezzi per I’espletamento

del servizio a perfetta regola d’arte.



