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COMPUTO ESTIMATIVO

LAVORI DI: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA 
ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI GIÀ "I° LOTTO" RIELABORATO 
QUALE PROGETTO DI COMPLETAMENTO.
Perizia di completamento delle opere acquedottistiche con miglioramneto 
igienico sanitario
Comune di Rosolini
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1)
SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4)

1  Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" - c/
da Casazza)

1 / 47 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e
magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per
ogni m di taglio effettuato
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 2,00 562,00 1´124,00

Pozzetti di intercettazione n.2 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=3,9+3,9) 4,00 7,80 31,20

Condotte di scarico pozzetti n.2 *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 1´195,20 3,62 4´326,62

2 / 48 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... orto a rifiuto, dei
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm
di spessore o frazione di essi
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 3,500 1´967,00

SOMMANO m² 1´967,00 4,29 8´438,43

Parziale SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4) euro 12´765,05

SCAVI  (Cap 1)

3 / 49 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta
- pavimentazione stradale 562,00 1,300 0,400 292,24
- scavo 0,70 562,00 0,900 1,600 566,50

Condotta di scarico pozzetti *(par.ug.=2,00*0,7) 1,40 15,00 0,900 2,500 47,25

Pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2,00*0,7) 1,40 3,90 3,900 2,900 61,75

SOMMANO m³ 967,74 10,73 10´383,85

4 / 50 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.005 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ... eriale e sarà rideterminato con
le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle
classi di resistenza
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta
- scavo 0,15 562,00 0,900 1,600 121,39

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 121,39 23´148,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,39 23´148,90

Condotte di scarico pozzetti *(par.ug.=2,00*0,15) 0,30 15,00 0,900 2,500 10,13

Pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2,00*0,15) 0,30 3,90 3,900 2,900 13,23

SOMMANO m³ 144,75 56,32 8´152,32

5 / 51 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.006 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ... eriale e sarà rideterminato con
le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle
classi di resistenza
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta
- scavo 0,15 562,00 0,900 1,600 121,39

Condotte di scarico pozzetti *(par.ug.=2,00*0,15) 0,30 15,00 0,900 2,500 10,13

Pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2,00*0,15) 0,30 3,90 3,900 2,900 13,23

SOMMANO m3 144,75 72,60 10´508,85

Parziale SCAVI  (Cap 1) euro 29´045,02

SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2)

6 / 52 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02-1 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotte di scarico pozzetti 2,00 15,00 0,900 0,250 6,75

SOMMANO 6,75 1,07 7,22

7 / 53 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02-5 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotte di scarico pozzetti 2,00 15,00 0,900 0,125 3,38

Pozzetti di intercettazione 2,00 3,90 3,900 0,450 13,69

SOMMANO 17,07 5,63 96,10

8 / 54 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02-6 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotte di scarico pozzetti 2,00 15,00 0,900 0,125 3,38

Pozzetti di intercettazione 2,00 3,90 3,900 0,450 13,69

SOMMANO 17,07 7,26 123,93

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 42´037,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´037,32

9 / 55 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali -
per ogni m³ di materiale costipato
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 1,900 17,10

SOMMANO m³ 17,10 3,87 66,18

10 / 56 Compenso  addizionale agli  scavi  a  sezione  obbligata di  cui  ai
01.02.03 precedenti artt.   1.1.7 e 1.1.8,   per il sollevamento delle materie

accatastate  lungo  il  bordo  del  cavo  ... sul  mezzo  di trasporto, con
mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.  -
per ogni m³ di scavo
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Vedi voce n° 49 [m³ 967.74] 967,74
Vedi voce n° 50 [m³ 144.75] 144,75
Vedi voce n° 51 [m3 144.75] 144,75
Vedi voce n° 55 [m³ 17.10] -17,10

Sommano positivi m³ 1´257,24
Sommano negativi m³ -17,10

SOMMANO m³ 1´240,14 4,98 6´175,90

11 / 57 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Distanza discarica Km 16
Vedi voce n° 56 [m³ 1 240.14] 16,000 19´842,24

SOMMANO m³ x km 19´842,24 0,63 12´500,61

Parziale SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2) euro 18´969,94

Parziale SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1) euro 60´780,01
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 60´780,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´780,01

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61)

12 / 58 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 0,900 0,600 303,48
a detrarre volume condotta *(larg.=3,14*(0,05^2)) 562,00 0,008 -4,50

Condotte di scarico pozzetti 2,00 15,00 0,900 0,600 16,20
a detrarre volume condotte *(larg.=3,14*(0,1^2)) 2,00 15,00 0,031 -0,93

Sommano positivi m³ 319,68
Sommano negativi m³ -5,43

SOMMANO m³ 314,25 24,08 7´567,14

Parziale LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61) euro 7´567,14

TUBAZIONI IN POLIETILENE  (Cap 56)

13 / 59 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per
13.03.15.008 fluidi in pressione PE 100 – PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla

propagazione dell'intaglio, agli eff ... ere  e  magistero  per  dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. D esterno 110 mm
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 562,00

SOMMANO m 562,00 24,17 13´583,54

Parziale TUBAZIONI IN POLIETILENE  (Cap 56) euro 13´583,54

TUBAZIONI IN PVC  (Cap 60)

14 / 60 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
13.07.01.002 PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... te escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 200 mm
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotte di scarico pozzetti 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 17,32 519,60

Parziale TUBAZIONI IN PVC  (Cap 60) euro 519,60

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

15 / 61 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto elastico flangiato in
13.01.08.006 PDM rinforzato con nylon e filo di acciaio, adatto a pressioni di PN

1,6 MPa, flange in acciaio al carbonio, co ...   –  Ministero  della
salute  e  ss.mm.ii., compreso ogni onere per dare il giunto
perfettamente funzionante. DN 150 mm
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 82´450,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´450,29

Pozzetti di intercettazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 436,68 873,36

16 / 62 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto
13.01.03 come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che

nelle   camere   di   manovra   dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di
ogni  materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a
regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 2,00 150,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 10,83 3´249,00

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 4´122,36
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 25´792,64
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 86´572,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´572,65

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)
FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI

BITUMINOSI  (Cap 29)

17 / 63 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.002 materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

magisteri   occorrenti  per  portarlo  all ...  d'arte. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito urbano
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 0,900 1,000 505,80

Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 1,500 13,50

Pozzetti di intercettazione
- laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 3,90 0,300 2,100 9,83
(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 0,300 2,100 8,32

SOMMANO m³ 537,45 30,94 16´628,70

Parziale FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI
BITUMINOSI  (Cap 29) euro 16´628,70

GABBIONI METALLICI - DRENAGGI  (Cap 31)

18 / 64 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e
06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre
dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni
m³ e per ogni km
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Vedi voce n° 63 [m³ 537.45] 6,000 3´224,70

SOMMANO m³ x km 3´224,70 0,53 1´709,09

Parziale GABBIONI METALLICI - DRENAGGI  (Cap 31) euro 1´709,09
Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI

CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 18´337,79
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 104´910,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´910,44

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61)

19 / 65 Fornitura, trasporto e messa in opera di rete laminare monorientata in
A.P.001 polipropilene a maglie rettangolari, della larghezza di cm. 25, avente

una elevata resistenza a trazione ed a ... opra la generatrice superiore
della tubazione e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)

562,00 562,00

SOMMANO ml 562,00 2,74 1´539,88

Parziale LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61) euro 1´539,88
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 1´539,88
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 106´450,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´450,32

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI

RICICLATI  (SpCap 3)
CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14)

20 / 66 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratu ... ditivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 16/20
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Sottopavimetazione stradale 562,00 1,300 0,200 146,12

Laterali pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,90 0,300 0,200 0,94
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,30 0,300 0,200 0,79

Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 0,200 1,80

SOMMANO m³ 149,65 134,70 20´157,86

21 / 67 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.005 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione
- fondazione 2,00 3,90 3,900 0,400 12,17

2,00 1,10 1,100 0,300 0,73

Blocchi di ancoraggio
- curve zenitali 2,00 0,80 0,800 0,800 1,02
- curve azimutali *(lung.=((0,2+0,8)*0,7)/2) 2,00 0,35 0,800 0,56

SOMMANO m³ 14,48 143,74 2´081,36

22 / 68 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.013 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per opere in
elevazione per lavori stradali C25/30
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazioni
- elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 0,400 2,300 12,14
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 0,400 2,300 9,20
(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 0,300 0,500 0,66
(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,300 0,500 0,30

SOMMANO m³ 22,30 147,24 3´283,45

23 / 69 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in
03.01.03.013 ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,

XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggress ...  e le
barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per
opere in elevazione per lavori stradali C25/30
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercattazione
- soletta 2,00 3,30 3,300 0,200 4,36

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 4,36 131´972,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,36 131´972,99

a detrarre chiusini *(lung.=3,14*(0,35^2)) 2,00 0,38 0,200 -0,15

Sommano positivi m³ 4,36
Sommano negativi m³ -0,15

SOMMANO m³ 4,21 162,03 682,15

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14) euro 26´204,82

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI
ELETTROSALDATE  (Cap 15)

24 / 70 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Vedi voce n° 69 [m³ 4.21] 120,000 505,20

SOMMANO kg 505,20 1,86 939,67

25 / 71 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2*4) 8,00 2,50 2,300 46,00
(par.ug.=2*4) 8,00 0,50 0,500 2,00

2,00 2,50 2,500 12,50
(par.ug.=2*4) 8,00 3,90 0,400 12,48
(par.ug.=2*4) 8,00 3,30 2,500 66,00

Blocchi di ancoraggio
- curve zenitali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,800 2,56
- curve azimutali 2,00 0,80 0,800 1,28
(par.ug.=2*2)*(lung.=((0,8+0,2)*0,7)/2) 4,00 0,35 1,40

SOMMANO m² 144,22 23,91 3´448,30

Parziale ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME,
RETI ELETTROSALDATE  (Cap 15) euro 4´387,97

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI  (SpCap 3) euro 30´592,79

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 137´043,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´043,11

INTONACI  (SpCap 9)
INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI  (Cap 43)

26 / 72 Intonaco  cementizio  steso  in  opera  su  superfici  piane  o  curve
09.01.12 all’interno  di  camere  di  manovra,  eseguito  con  un  primo  strato

fratazzato di spessore non superiore  ... preso l’onere per spigoli e
angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione
- soffitto/pavimentazione *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 2,500 25,00
- pareti *(par.ug.=2*4) 8,00 2,50 2,300 46,00
(par.ug.=2*4) 8,00 0,50 0,500 2,00

SOMMANO m² 73,00 30,73 2´243,29

Parziale INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI  (Cap 43) euro 2´243,29
Parziale INTONACI  (SpCap 9) euro 2´243,29

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 139´286,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´286,40

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)

CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE  (Cap 32)

27 / 73 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura

prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere  murarie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 2,00 130,000 260,00

SOMMANO kg 260,00 4,18 1´086,80

Parziale CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE  (Cap 32) euro 1´086,80
Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI

CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 1´086,80
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 140´373,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´373,20

OPERE IN FERRO  (SpCap 7)
PROFILATI  (Cap 36)

28 / 74 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
07.01.02 ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione
- scalette 2,00 20,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 3,12 124,80

29 / 75 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a
07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
regola d’arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione
- scalette 2,00 20,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 2,42 96,80

Parziale PROFILATI  (Cap 36) euro 221,60
Parziale OPERE IN FERRO  (SpCap 7) euro 221,60

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 140´594,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´594,80

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55)

30 / 76 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.04.004 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni  di  esercizio  PN  16  bar,  conforme ... ra del materiale
necessario e   quanto  altro  occorre  per  dare  la  saracinesca
perfettamente funzionante. DN 100 mm
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 425,06 850,12

31 / 77 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.04.006 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni  di  esercizio  PN  16  bar,  conforme ... ra del materiale
necessario e   quanto  altro  occorre  per  dare  la  saracinesca
perfettamente funzionante. DN 150 mm
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 8,00

SOMMANO cad 8,00 656,83 5´254,64

Parziale TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55) euro 6´104,76
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 6´104,76
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 146´699,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´699,56

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)
FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI

BITUMINOSI  (Cap 29)

32 / 78 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98%  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 1,300 10,000 7´306,00

Laterali pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,9+3,3) 4,00 7,20 0,300 10,000 86,40

Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 10,000 90,00

SOMMANO m²/cm 7´482,40 1,59 11´897,02

33 / 79 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98%  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 1,300 7,000 5´114,20

Laterali pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,9+3,3) 4,00 7,20 0,300 7,000 60,48

Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 7,000 63,00

SOMMANO m²/cm 5´237,68 1,76 9´218,32

34 / 80 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ...  al 97% di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Condotta 562,00 3,500 3,000 5´901,00

Condotte di scarico pozzetti 2,00 5,00 0,900 3,000 27,00

Pozzetti di intercettazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,9+3,3) 4,00 7,20 0,300 3,000 25,92

SOMMANO m²/cm 5´953,92 2,37 14´110,79

Parziale FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI
BITUMINOSI  (Cap 29) euro 35´226,13

Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 35´226,13

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 181´925,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´925,69

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186)

35 / 81 Fornitura, trasporto e messa in opera di cartella in polietilene a
A.P.002 saldare, completa di flangia in acciaio e guarnizione, corpo stampato

ad iniezione con resine in PE 100, grado di ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 114,57 229,14

36 / 82 Fornitura, trasporto e messa in opera di riduzione da DN 150 mm a
A.P.003 DN 110 mm,  in polietilene a saldare, corpo stampato ad iniezione

con resine in PE 100, grado di resistenza a traz ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Pozzetti di intercettazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 85,35 170,70

37 / 83 Fornitura, trasporto e messa in opera di curva 90° DN 110 in
A.P.004 polietilene a saldare, corpo stampato ad iniezione con resine in PE

100, grado di resistenza a trazione a norme UNI EN  ...  atm.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Inizio e fine condotta 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 79,13 158,26

38 / 84 Fornitura, trasporto e messa in opera di Tes 90° ridotta da DN 110 a
A.P.005 DN 63 in polietilene a saldare, corpo stampato ad iniezione con resine

in PE 100, grado di resistenza a trazion ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Allacci abitazioni 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 103,37 1´550,55

39 / 85 Fornitura, trasporto e messa in opera di calotta di chiusura "Tappo"
A.P.006 DN 63 in polietilene a saldare, corpo stampato ad iniezione con resine

in PE 100, grado di resistenza a trazion ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" -
c/da Casazza)
Allacci abitazioni 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 41,23 618,45

Parziale 1  Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27"
- c/da Casazza) euro 184´652,79

Parziale PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186) euro 2´727,10
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 184´652,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´652,79

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 2´727,10
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 184´652,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´652,79

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1)
SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4)

2  Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

40 / 1 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e
magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per
ogni m di taglio effettuato
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Tratto su strada 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 15,00 3,62 54,30

Parziale SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4) euro 54,30

DEMOLIZIONI  (Cap 3)

41 / 2 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da
01.03.04 eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in

muratura di qualsiasi genere e forma, qual ... iale di risulta ed  il
trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere,
compreso il ritorno a vuoto.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Demolizione pavimentazone cls fra sez. 1bis/5 e sez. 10bis/11Demolzione pavimentazione foro di allaccio alla sez. 1

Demolizione pavimentazone cls fra sez. 1bis/5 e sez. 10bis/11
Demolzione pavimentazione foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 33,58

Demolizione varco su muro di cinta serbatoio B (sez. 4)

Demolizione varco su muro di cinta serbatoio B (sez. 4)
- fondazione 7,00 0,500 2,000 7,00
- elevazione 7,00 0,400 3,000 8,40

Demolizione muretto cls esistente alla sezione 9

Demolizione muretto cls esistente alla sezione 9
- fondazione 5,00 0,400 0,800 1,60
- elevazione 5,00 0,200 1,500 1,50

SOMMANO m³ 52,08 17,95 934,84

Parziale DEMOLIZIONI  (Cap 3) euro 934,84

SCAVI  (Cap 1)

42 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 451,62

Volume scavo asfalto fra sez. 5bis/6 

Volume scavo asfalto fra sez. 5bis/6 5,88

SOMMANO m³ 457,50 10,73 4´908,98

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 190´550,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´550,91

43 / 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.005 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ... eriale e sarà rideterminato con
le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle
classi di resistenza
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 526,90

SOMMANO m³ 526,90 56,32 29´675,01

44 / 5 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.006 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ... eriale e sarà rideterminato con
le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle
classi di resistenza
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 526,90

SOMMANO m3 526,90 72,60 38´252,94

Parziale SCAVI  (Cap 1) euro 72´836,93

SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4)

45 / 6 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... orto a rifiuto, dei
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm
di spessore o frazione di essi
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Intero tratto di strada tra sez. 5bis e sez. 6 

Intero tratto di strada tra sez. 5bis e sez. 6 10,00 7,500 75,00

SOMMANO m² 75,00 4,29 321,75

Parziale SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI  (Cap 4) euro 321,75

SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2)

46 / 7 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02-1 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 214,13

SOMMANO 214,13 1,07 229,12

47 / 8 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 259´029,73
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01.02.02-5 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di
sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 249,82

SOMMANO 249,82 5,63 1´406,49

48 / 9 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02-6 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scavo fra le sez. 1bis/11Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"Scavo foro di allaccio alla sez. 1

Scavo fra le sez. 1bis/11
Scavo pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
Scavo foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 249,82

SOMMANO 249,82 7,26 1´813,69

49 / 10 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali -
per ogni m³ di materiale costipato
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 1´067,72

SOMMANO m³ 1´067,72 3,87 4´132,08

50 / 11 Sovrapprezzo alla voce 1.2.4 per frantumazione roccia di scavo, scavi
A.P.025 e demolizioni e composizione di fuso granulometrico con le altre

frazioni idonee dello scavo per ottenere mate ... e delle scarpate, ed
ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per
ogni m³ di rilevato assestato
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Vedi voce n° 10 [m³ 1 067.72] 1´067,72

SOMMANO m3 1´067,72 16,01 17´094,20

51 / 12 Compenso  addizionale agli  scavi  a  sezione  obbligata di  cui  ai
01.02.03 precedenti artt.   1.1.7 e 1.1.8,   per il sollevamento delle materie

accatastate  lungo  il  bordo  del  cavo  ... sul  mezzo  di trasporto, con
mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.  -
per ogni m³ di scavo
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Vedi voce n° 3 [m³ 457.50] 457,50
Vedi voce n° 4 [m³ 526.90] 526,90
Vedi voce n° 5 [m3 526.90] 526,90
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 10 [m³ 1 067.72] -1´067,72

Sommano positivi m³ 1´511,30
Sommano negativi m³ -1´067,72

SOMMANO m³ 443,58 4,98 2´209,03

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 285´685,22
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52 / 13 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Mq voce 1.2.3 x km 16

Mq voce 1.2.3 x km 16
Vedi voce n° 12 [m³ 443.58] 16,00 7´097,28

Scarifica

Scarifica
Intero tratto di strada tra sez. 5bis e sez. 6  *(par.ug.=7,5*10*0,03) 2,25 16,00 36,00

Demolizioni cls

Demolizioni cls
Vedi voce n° 2 [m³ 52.08] 16,00 833,28

SOMMANO m³ x km 7´966,56 0,63 5´018,93

Parziale SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2) euro 31´903,54

Parziale SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1) euro 106´051,36
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 290´704,15
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TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61)

53 / 14 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Letto di posa fra le sez. 1bis/11Letto di posa foro di allaccio alla sez. 1

Letto di posa fra le sez. 1bis/11
Letto di posa foro di allaccio alla sez. 1
Vedi conteggio volumi allegato in calce al presente computo 265,17

Pavimentazione pista di servizio in pietrisco fra le sez. 6bis/9 *(lung.=29,28+29,56+30,52)

Pavimentazione pista di servizio in pietrisco fra le sez. 6bis/9
 *(lung.=29,28+29,56+30,52) 89,36 2,100 0,300 56,30

SOMMANO m³ 321,47 24,08 7´741,00

Parziale LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61) euro 7´741,00

TUBAZIONI IN POLIETILENE  (Cap 56)

54 / 15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per
13.03.14.012 fluidi in pressione PE 100 – PN 10 SDR 17, ad elevata resistenza alla

propagazione dell'intaglio, agli eff ... ere  e  magistero  per  dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. D esterno 250 mm
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

2 condotte *(lung.=205,62+1,73)

2 condotte
 *(lung.=205,62+1,73) 2,00 207,35 414,70

SOMMANO m 414,70 70,13 29´082,91

Parziale TUBAZIONI IN POLIETILENE  (Cap 56) euro 29´082,91

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61)

55 / 16 Fornitura, trasporto e messa in opera di rete laminare monorientata in
A.P.001 polipropilene a maglie rettangolari, della larghezza di cm. 25, avente

una elevata resistenza a trazione ed a ... opra la generatrice superiore
della tubazione e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Rete laminare per le 2 condotte

Rete laminare per le 2 condotte 2,00 210,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 2,74 1´150,80

56 / 17 Giunzione della nuove condotte in polietilene (2 condotte) alle
A.P.024 condotte esistenti mediante taglio e asportazione di un tratto della rete

esistente e realizzazione della giunzione  ... collegamneto della nuova
tubazione. Compreso trasporto a rifiuto e smaltimento del materiale
di tutto quanto necessario.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

N. 2 giunzioni iniziali e 2 giunzione finali delle condotte

N. 2 giunzioni iniziali e 2 giunzione finali delle condotte 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 250,06 500,12

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 329´178,98
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R I P O R T O 329´178,98

Parziale LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61) euro 1´650,92

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

57 / 18 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto
13.01.03 come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che

nelle   camere   di   manovra   dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di
ogni  materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a
regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Per scarico di fondo serbatoio B

Per scarico di fondo serbatoio B 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 10,83 5´415,00

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 5´415,00
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 43´889,83
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 334´593,98
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CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI

RICICLATI  (SpCap 3)
CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14)

58 / 19 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie  cantonali,
03.01.05 cunette,  rivestimenti canali e  fossi  di  guardia,  per  spessori  non

superiori  a  20  cm,  classe  di  consis ... d ogni altro onere occorrente
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:   - per lavori
stradali con C 16/20.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Per scarico di fondo serbatoio B

Per scarico di fondo serbatoio B 2,00

SOMMANO m³ 2,00 179,73 359,46

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14) euro 359,46
Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER

CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO

PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI
RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO

CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI  (SpCap 3) euro 359,46
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 334´953,44
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R I P O R T O 334´953,44

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

59 / 20 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazioni in  acciaio con
13.01.02.006 saldatura,  con  caratteristiche  specifiche  secondo  le   norme  UNI

10224 e muniti di certificazioni I.G ...  onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 150 mm; acciaio Fe
35; s=4,0 mm; PN 5,5 MPa
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Per scarico di fondo serbatoio B

Per scarico di fondo serbatoio B 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 50,35 1´510,50

60 / 21 Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per
13.01.07.006 pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite

esterna o interna, completa in ogni parte, co ... ssario, la verniciatura
ed   ogni   altro   onere   per   dare   la   saracinesca   perfettamente
funzionante. DN 150 mm
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Per scarico di fondo serbatoio B

Per scarico di fondo serbatoio B 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´395,57 4´791,14

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 6´301,64

TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55)

61 / 22 Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione,
13.02.08.002 costituito  da  corpo  in  ghisa  sferoidale  GS400-15,  coperchio  in

acciaio inox A2, guarnizione a labbro in E ... reso ogni onere per dare
l’apparecchio perfettamente funzionante: - per pressioni nominali da
10, 16 e 25 bar. DN 100 mm
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 2,00

SOMMANO cad 2,00 369,97 739,94

Parziale TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55) euro 739,94

PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186)

62 / 23 Fornitura, trasporto e messa in opera di Tes 90° ridotta da DN 250 a
A.P.013 DN 110 in polietilene a saldare, corpo stampato ad iniezione con

resine in PE 100, grado di resistenza a trazio ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 489,94 979,88

63 / 24 Fornitura, trasporto e messa in opera di cartella in polietilene a
A.P.010 saldare, completa di flangia in acciaio e guarnizione, corpo stampato

ad iniezione con resine in PE 100, grado di ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 342´974,90
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Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 83,49 166,98

Parziale PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186) euro 1´146,86

POZZETTI  (Cap 62)

64 / 25 Chiusino di scarico tipo ticino per pozzetto di sfiato comprensivo di
A.P.022 tubi, gomiti e ghiaia terminale per scarico interrato delle

acque.Completo di ogni accessorio per dare il lvoro funzionante a
regola d'arte secondo il disegno del pozzetto di sfiato del progetto
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 99,99 99,99

Parziale POZZETTI  (Cap 62) euro 99,99

TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55)

65 / 26 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.04.004 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni  di  esercizio  PN  16  bar,  conforme ... ra del materiale
necessario e   quanto  altro  occorre  per  dare  la  saracinesca
perfettamente funzionante. DN 100 mm
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 2,00

SOMMANO cad 2,00 425,06 850,12

66 / 27 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.04.008 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni  di  esercizio  PN  16  bar,  conforme ... ra del materiale
necessario e   quanto  altro  occorre  per  dare  la  saracinesca
perfettamente funzionante. DN 250 mm
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di ispezione "2" 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´470,00 2´940,00

Parziale TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55) euro 3´790,12

PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186)

67 / 28 Fornitura, trasporto e messa in opera di cartella in polietilene a
A.P.009 saldare, completa di flangia in acciaio e guarnizione, corpo stampato

ad iniezione con resine in PE 100, grado di ...  atm. Compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di ispezione "2" 4,00

Pozzetto esistente di arrivo condotta 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 237,62 1´425,72

Parziale PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO  (Cap 186) euro 1´425,72

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 348´457,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348´457,71

TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55)

68 / 29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa
13.02.02 sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e

bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ne. Compresa
l’esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Pozzetto esistente di arrivo condotta 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 10,03 1´003,00

Parziale TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55) euro 1´003,00

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

69 / 30 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in  acciaio senza
13.01.01.013 saldatura,  con  caratteristiche  specifiche  secondo  le   norme  UNI

10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. d ... nere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 500 mm; acciaio Fe
52-2; s=8,8 mm; PN 6,0 MPa
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Controtubo sotto muro di sostegno

Controtubo sotto muro di sostegno 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 390,33 2´341,98

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 2´341,98
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 16´849,25
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 351´802,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351´802,69

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI

RICICLATI  (SpCap 3)
CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14)

70 / 31 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratu ... ditivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 16/20
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto n.1-2

Pozzetto n.1-2
- magrone 2,00 3,90 3,900 0,100 3,04

Rimpiemento scavo sotto fondazione muro di sostegno

Rimpiemento scavo sotto fondazione muro di sostegno 4,00 2,200 2,580 22,70

Tratto sez 5bis  sez. 6 

Tratto sez 5bis  sez. 6 
- sottopavimetazione stradale 9,76 2,500 0,200 4,88

SOMMANO m³ 30,62 134,70 4´124,51

71 / 32 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.005 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
- fondazione 2,00 3,90 3,900 0,400 12,17

Muro di sostegno

Muro di sostegno
- fondazione 4,00 2,200 0,280 2,46

Pavimentazione piazzale serbatoi da sez. 1bis a sez. 5 *(lung.=7,63+18,81+2,65)

Pavimentazione piazzale serbatoi da sez. 1bis a sez. 5
 *(lung.=7,63+18,81+2,65) 29,09 2,500 0,300 21,82

Pavimentazione Tratto sez. 9 a sez. 11 *(lung.=29,29+10+37,09)

Pavimentazione Tratto sez. 9 a sez. 11
 *(lung.=29,29+10+37,09) 76,38 2,500 0,300 57,29

Pavimentazione Foro allaccio

Pavimentazione Foro allaccio 14,44 0,300 4,33

SOMMANO m³ 98,07 143,74 14´096,58

72 / 33 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.013 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per opere in
elevazione per lavori stradali C25/30
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1"
- elevazione 2,00 3,30 0,400 2,550 6,73

2,00 2,50 0,400 2,550 5,10

Pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di ispezione "2"
- elevazione 2,00 3,30 0,400 3,950 10,43

2,00 2,50 0,400 3,950 7,90

Muro di sostegno

Muro di sostegno
- elevazione 4,00 0,280 3,720 4,17

SOMMANO m³ 34,33 147,24 5´054,75

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 375´078,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375´078,53

73 / 34 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in
03.01.03.013 ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,

XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggress ...  e le
barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per
opere in elevazione per lavori stradali C25/30
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"
- solette 2,00 3,30 3,300 0,200 4,36
- a detrarre vuoto chiusini 2,00 0,70 0,700 0,200 -0,20

Sommano positivi m³ 4,36
Sommano negativi m³ -0,20

SOMMANO m³ 4,16 162,03 674,04

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14) euro 23´949,88

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI
ELETTROSALDATE  (Cap 15)

74 / 35 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)
Vedi voce n° 32 [m³ 98.07] 120,000 11´768,40
Vedi voce n° 33 [m³ 34.33] 120,000 4´119,60
Vedi voce n° 34 [m³ 4.16] 120,000 499,20

SOMMANO kg 16´387,20 1,86 30´480,19

75 / 36 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1" 4,00 2,50 2,550 25,50
4,00 3,30 2,750 36,30

2,50 2,500 6,25
4,00 3,90 0,500 7,80

Pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di ispezione "2" 4,00 2,50 3,950 39,50
4,00 3,30 4,150 54,78

2,50 2,500 6,25
4,00 3,90 0,500 7,80

Rimpiemento scavo sotto fondazione muro di sostegno *(lung.=2,20+4)

Rimpiemento scavo sotto fondazione muro di sostegno
 *(lung.=2,20+4) 2,00 6,20 2,580 31,99

Muro di sostegno *(lung.=2,20+4)

Muro di sostegno
 *(lung.=2,20+4) 2,00 6,20 0,280 3,47
(lung.=0,28+4) 2,00 4,28 3,720 31,84

SOMMANO m² 251,48 23,91 6´012,89

Parziale ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME,
RETI ELETTROSALDATE  (Cap 15) euro 36´493,08

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 412´245,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412´245,65

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI  (SpCap 3) euro 60´442,96

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 412´245,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412´245,65

INTONACI  (SpCap 9)
INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI  (Cap 43)

76 / 37 Intonaco  cementizio  steso  in  opera  su  superfici  piane  o  curve
09.01.12 all’interno  di  camere  di  manovra,  eseguito  con  un  primo  strato

fratazzato di spessore non superiore  ... preso l’onere per spigoli e
angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1"

Pozzetto di sfiato "1"
- soffitto/pavimentazione 2,00 2,50 2,500 12,50
- pareti 4,00 2,50 2,550 25,50

Pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di ispezione "2"
- soffitto/pavimentazione 2,00 2,50 2,500 12,50
- pareti 4,00 2,50 3,950 39,50

SOMMANO m² 90,00 30,73 2´765,70

Parziale INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI  (Cap 43) euro 2´765,70
Parziale INTONACI  (SpCap 9) euro 2´765,70

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 415´011,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 415´011,35

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)

CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE  (Cap 32)

77 / 38 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura

prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere  murarie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"

Pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2" 2,00 130,000 260,00

SOMMANO kg 260,00 4,18 1´086,80

Parziale CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE  (Cap 32) euro 1´086,80
Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI

CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 1´086,80
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 416´098,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´098,15

OPERE IN FERRO  (SpCap 7)
PROFILATI  (Cap 36)

78 / 39 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
07.01.02 ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scaletta pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"

Scaletta pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2" 2,00 45,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 3,12 280,80

79 / 40 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a
07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
regola d’arte.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Scaletta pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2"

Scaletta pozzetto di sfiato "1" e pozzetto di ispezione "2" 2,00 45,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 2,42 217,80

Parziale PROFILATI  (Cap 36) euro 498,60
Parziale OPERE IN FERRO  (SpCap 7) euro 498,60

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 416´596,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´596,75

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)
FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI

BITUMINOSI  (Cap 29)

80 / 41 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98%  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Tra sez. 5bis e sez. 6

Tra sez. 5bis e sez. 6 10,00 7,500 10,000 750,00

SOMMANO m²/cm 750,00 1,59 1´192,50

81 / 42 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98%  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Tra sez. 5bis e sez. 6

Tra sez. 5bis e sez. 6 10,00 7,500 7,000 525,00

SOMMANO m²/cm 525,00 1,76 924,00

82 / 43 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ...  al 97% di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Tra sez. 5bis e sez. 6

Tra sez. 5bis e sez. 6 10,00 7,500 3,000 225,00

SOMMANO m²/cm 225,00 2,37 533,25

Parziale FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI
BITUMINOSI  (Cap 29) euro 2´649,75

PAVIMENTAZIONI  (Cap 30)

83 / 44 Fornitura e posa in opera di Telo anti-radici permeabile all’acqua,
A.P.021 conforme alla norma CEN/TS14416, offre un’alta resistenza alla

penetrazione delle radici.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Tra la sez. 6bis e sez. 9

Tra la sez. 6bis e sez. 9 90,00 2,700 243,00

SOMMANO m2 243,00 11,17 2´714,31

Parziale PAVIMENTAZIONI  (Cap 30) euro 2´714,31
Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI

CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 5´364,06
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 421´960,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 421´960,81

IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (SpCap 28)
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO  (Cap 187)

84 / 45 Fornitura e posa di pompa centrifuga di potenza 2,00 kW prevalenza
A.P.020 25 mt e portata 4,5 l/s completa di quadro elettrico, completa di cavi

elettrici, taratura cablaggio ecc. da inst ... one, onere ed
eventualmente qualunque ulteriore fornitura e posa per dare
l’impianto perfettamente finito e funzionante.
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Pompa per scarico di fondo serbatoio B

Pompa per scarico di fondo serbatoio B 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´011,64 3´011,64

Parziale 2  Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino) euro 240´319,66

Parziale IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO  (Cap
187) euro 3´011,64

Parziale IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (SpCap 28) euro 3´011,64
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 424´972,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 424´972,45

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1)
DEMOLIZIONI  (Cap 3)

3  Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"

85 / 86 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da
01.03.04 eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in

muratura di qualsiasi genere e forma, qual ... iale di risulta ed  il
trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del  cantiere,
compreso il ritorno a vuoto.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Demolizione pavimentazione in cls 35,00 0,700 0,300 7,35

SOMMANO m³ 7,35 17,95 131,93

Parziale DEMOLIZIONI  (Cap 3) euro 131,93

SCAVI  (Cap 1)

86 / 87 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per condotta DN 125 35,00 0,700 1,000 24,50

SOMMANO m³ 24,50 4,99 122,26

Parziale SCAVI  (Cap 1) euro 122,26

SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2)

87 / 88 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

discarica del comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2
- 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in
ambito extraurbano
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Voce 1.3.4 x km 16
Vedi voce n° 86 [m³ 7.35] 16,00 117,60

SOMMANO m³ x km 117,60 0,53 62,33

88 / 89 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Voce 1.1.5.1 x km 16
Vedi voce n° 87 [m³ 24.50] 16,00 392,00

SOMMANO m³ x km 392,00 0,63 246,96

Parziale SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI
(Cap 2) euro 309,29

Parziale SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,
RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E

AMMORSAMENTI  (SpCap 1) euro 563,48
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 425´535,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425´535,93

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61)

89 / 90 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per condotta DN 125 35,00 0,700 0,600 14,70

SOMMANO m³ 14,70 24,08 353,98

Parziale LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO  (Cap 61) euro 353,98

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

90 / 91 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza
13.01.05.004 saldatura per acquedotti  con  caratteristiche specifiche secondo  le

norme UNI 10224 e muniti di certificazioni  ... gni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte. DN 125 mm;
acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 11,5 MPa
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Condotta DN 125 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 57,04 2´852,00

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 2´852,00
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 3´205,98
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´741,91

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI
CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6)
FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI

BITUMINOSI  (Cap 29)

91 / 92 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.001 materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

magisteri   occorrenti  per  portarlo  all ... te. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito extraurbano
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per condotta DN 125 35,00 0,700 0,400 9,80

SOMMANO m³ 9,80 23,13 226,67

Parziale FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI
BITUMINOSI  (Cap 29) euro 226,67

GABBIONI METALLICI - DRENAGGI  (Cap 31)

92 / 93 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e
06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre
dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni
m³ e per ogni km
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Voce 6.1.1.1 x km 6
Vedi voce n° 92 [m³ 9.80] 6,00 58,80

SOMMANO m³ x km 58,80 0,53 31,16

Parziale GABBIONI METALLICI - DRENAGGI  (Cap 31) euro 31,16
Parziale SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI

CORREDO PER LAVORI STRADALI  (SpCap 6) euro 257,83
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´999,74

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI

RICICLATI  (SpCap 3)
CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14)

93 / 94 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratu ... ditivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 16/20
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per condotta DN 125 35,00 0,700 0,300 7,35

Per basamento testa pozzo 3,00 2,000 0,300 1,80

SOMMANO m³ 9,15 134,70 1´232,51

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO  (Cap 14) euro 1´232,51

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI
ELETTROSALDATE  (Cap 15)

94 / 95 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili
03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento,   con   diametro   non ... azione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per condotta DN 125 35,00 0,700 7,980 195,51

Per basamneto testa pozzo 2,00 3,00 2,000 7,980 95,76

SOMMANO Kg 291,27 2,50 728,18

95 / 96 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per basamento testa pozzo 2,00 3,00 0,300 1,80

2,00 2,00 0,300 1,20

Per parete vasca circolare esterna di manovra 2,00 0,70 1,500 2,10

SOMMANO m² 5,10 23,91 121,94

Parziale ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME,
RETI ELETTROSALDATE  (Cap 15) euro 850,12

Parziale CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI

PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI

RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI  (SpCap 3) euro 2´082,63

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431´082,37

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,
POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13)

TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54)

96 / 97 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto
13.01.03 come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che

nelle   camere   di   manovra   dei   ... l tipo di queste, e la fornitura di
ogni  materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a
regola d'arte.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"

948,000 948,00

SOMMANO kg 948,00 10,83 10´266,84

Parziale TUBAZIONI IN ACCIAIO  (Cap 54) euro 10´266,84

TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55)

97 / 98 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  valvola  di  ritegno  (non
13.02.23.005 ritorno) a battente tipo Clapet, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16,

otturatore in ghisa o acciaio, per imp ... ipo flangiato, i materiali e gli
accessori e quant’altro necessario per dare la valvola perfettamente
montata. DN 125 mm
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"

1,00

SOMMANO cad 1,00 736,31 736,31

98 / 99 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
13.02.04.005 sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per

pressioni  di  esercizio  PN  16  bar,  conforme ... ra del materiale
necessario e   quanto  altro  occorre  per  dare  la  saracinesca
perfettamente funzionante. DN 125 mm
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"

1,00

SOMMANO cad 1,00 549,60 549,60

Parziale TUBAZIONI IN GHISA  (Cap 55) euro 1´285,91
Parziale TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,

POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA  (SpCap 13) euro 11´552,75
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´635,12

OPERE IN FERRO  (SpCap 7)
PROFILATI  (Cap 36)

99 / 100 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di
07.01.04 qualsiasi sezione e  forma,  composti completi di ogni accessorio,

cerniere, zanche, ecc.  comprese  le  saldat ... e  provvisionali
occorrenti, opere murarie e  quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Per copertura pozzo trivellato 450,000 450,00

SOMMANO kg 450,00 13,06 5´877,00

Parziale PROFILATI  (Cap 36) euro 5´877,00
Parziale OPERE IN FERRO  (SpCap 7) euro 5´877,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rosolini
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 448´512,12

IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (SpCap 28)
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO  (Cap 187)

100 / 101 Impianto di pompaggio con elettropompa sommersa tipo Caprari
A.P.019 E8P65-8/9T + MAC860 da 60 hp, completa di quadri e tubazione di

mandata.
WBS: 3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P"
Pozzo trivellato 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 38´632,07 38´632,07

Parziale 3  Sollevamento al serbatoio piezometrico "P" euro 62´171,74

Parziale IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO  (Cap
187) euro 38´632,07

Parziale IMPIANTI ELETTROMECCANICI  (SpCap 28) euro 38´632,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 487´144,19

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini
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TARIFFA
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R I P O R T O 487´144,19

LAVORI IN ECONOMIA

2  Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

101 / 46 Allaccio condotta esistente e chiusura scavo e chiusura scavo
LISTA esistente. Tubazione scarico serbatoio, allaccio finale in pozzetto

esistente
WBS: 2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

Netto Lista  euro 2´372,16
Spese Generali  euro 332,10

Utili Impresa  euro 270,43

SOMMANO n. 1,00 2´974,69 2´974,69

Parziale 2  Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra
serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino) euro 2´974,69

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 2´974,69

T O T A L E   euro 490´118,88

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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ore lavorate al giorno
TOTALE PAGA

N. OPERAI, Qualifica e/o MEZZI
ore oraria

TOTALE FIRMA
LU MA ME GI VE
SA DO LU MA ME

R I P O R T O 

1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
--- --- 6,0 6,0 6,0 48,0 23,40 1´123,20

2

Lista

[AA.001.001] Operaio comune

[AA.001.002] Operaio qualificato 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
--- --- 6,0 6,0 6,0 48,0 26,02 1´248,96

T O T A L E   euro 2´372,16

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 



D E S C R I Z I O N E TOTALE

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Lista 

Allaccio condotta esistente e chiusura scavo e chiusura scavo esistente. Tubazione scarico serbatoio, allaccio finale in pozzetto esistente

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 2´372,16

Sommano euro 2´372,16
Spese Generali 14% euro 332,10

Sommano euro 2´704,26
Utili Impresa 10% euro 270,43

Sommano euro 2´974,69

T O T A L E   G E N E R A L E   euro 2´974,69

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 2´974,69
  001 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E AMMORSAMENTI 167´394,85
  002 MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI 0,00
  003 CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI,

VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI RINFORZO,
IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI 93´477,84

  004 PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, JET GROUTING 0,00
  005 PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI 0,00
  006 SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI 61´359,41
  007 OPERE IN FERRO 6´597,20
  008 INFISSI 0,00
  009 INTONACI 5´008,99
  010 MARMI 0,00
  011 COLORITURE E VERNICIATURE 0,00
  012 IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI 0,00
  013 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA 111´662,19
  014 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 0,00
  015 IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI 0,00
  016 OPERE DI ELETTRIFICAZIONE RURALE 0,00
  017 OPERE MARITTIME 0,00
  018 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,00
  019 OPERE DI BONIFICA E GEOCOMPOSITI 0,00
  020 INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO 0,00
  021 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 0,00
  022 POZZI PER ACQUA 0,00
  023 OPERE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA 0,00
  024 IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA – DEPURAZIONE 0,00
  025 ISOLAMENTO SISMICO 0,00
  026 OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA 0,00
  027 DISPOSITIVI ANTINCENDIO 0,00
  028 IMPIANTI ELETTROMECCANICI 41´643,71

Totale SUPER CAPITOLI euro 490´118,88

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  000 <nessuna> 2´974,69
  001 SCAVI 102´004,21
  002 SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI 51´182,77
  003 DEMOLIZIONI 1´066,77
  004 SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI 13´141,10
  005 RILEVATI 0,00
  006 ASPORTAZIONE ALBERI E CEPPAIE 0,00
  007 TECNICHE NO-DING - MINI TRINCEE 0,00
  008 TECNICHE DI AMMORSAMENTO 0,00
  009 MICROTUNNELING 0,00
  010 MURATURE 0,00
  011 TRAMEZZI 0,00
  012 VESPAI 0,00
  013 PARAMENTI 0,00
  014 CONGLOMERATI DI CEMENTO 51´746,67
  015 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE 41´731,17
  016 SOLAI 0,00
  017 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI 0,00
  018 VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 0,00
  019 ELEMENTI PREFABBRICATI PER VASCHE E RECINZIONI 0,00
  020 OPERE DI RINFORZO E IMPERMEABILIZZAZIONE 0,00
  021 CONGLOMERATI CEMENTIZI CON AGGREGATI RECICLATI 0,00
  022 PALI 0,00
  023 MICROPALI 0,00
  024 TIRANTI 0,00
  025 BERLINESI 0,00
  026 JET GROUTING 0,00
  027 PAVIMENTAZIONI E PARQUET 0,00
  028 RIVESTIMENTI 0,00
  029 FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI 54´731,25
  030 PAVIMENTAZIONI 2´714,31
  031 GABBIONI METALLICI - DRENAGGI 1´740,25
  032 CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE 2´173,60
  033 OPERE DI PROTEZIONE 0,00
  034 SEGNALETICA 0,00
  035 OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE E COSTONI ROCCIOSI 0,00
  036 PROFILATI 6´597,20
  037 CARPENTERIA METALLICA 0,00
  038 INFISSI IN ALLUMINIO 0,00
  039 INFISSI IN PVC 0,00
  040 INFISSI IN LEGNO ESTERNI ED INTERNI 0,00
  041 VETRI 0,00
  042 ACCESSORI 0,00
  043 INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI 5´008,99
  044 MARMI 0,00
  045 COLORITURE PER INTERNI 0,00
  046 COLORITURE PER ESTERNI 0,00
  047 VERNICIATURE 0,00
  048 IMPERMEABILIZZAZIONI 0,00
  049 COIBENTAZIONI 0,00
  050 CONTROSOFFITTI 0,00
  051 OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI 0,00
  052 COPERTURE 0,00
  053 FACCIATE E COPERTURE VENTILATE 0,00
  054 TUBAZIONI IN ACCIAIO 31´299,82
  055 TUBAZIONI IN GHISA 12´923,73
  056 TUBAZIONI IN POLIETILENE 42´666,45
  057 TUBAZIONI IN P.R.F.V. 0,00
  058 TUBAZIONI IN CEMENTO C.A.,C.A.P. 0,00
  059 TUBAZIONI IN GRES 0,00
  060 TUBAZIONI IN PVC 519,60
  061 LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO 18´852,92
  062 POZZETTI 99,99
  063 APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE E PROTEZIONE 0,00
  064 TUBAZIONI PER SPINGITUBO E TOC 0,00
  065 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER POSA SPINTA 0,00
  066 PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI 0,00
  067 PUNTI FM 0,00
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  068 DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI 0,00
  069 QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE 0,00
  070 MEDIA TENSIONE 0,00
  071 UPS E GRUPPI ELETTROGENI 0,00
  072 CABINE PREFABBRICATE 0,00
  073 CORPI ILLUMINANTI 0,00
  074 SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI 0,00
  075 SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA 0,00
  076 RETI DATI E TELEFONICHE 0,00
  077 CITOFONI E VIDEOCITOFONI 0,00
  078 IMPIANTI TELEVISIVI 0,00
  079 SANITARI 0,00
  080 SERBATOI 0,00
  081 SANITARI PER DISABILI 0,00
  082 IMPIANTI IDRICI 0,00
  083 SCAVI 0,00
  084 PALI E SOSTEGNI 0,00
  085 ARMAMENTI - ISOLATORI - SUPPORTI 0,00
  086 TRASFORMATORI 0,00
  087 CAVI E CONDUTTORI 0,00
  088 SUPPORTI E GIUNZIONI 0,00
  089 CASSETTE 0,00
  090 ACCESSORI 0,00
  091 SCAVI 0,00
  092 SCOGLI, MANTELLATE 0,00
  093 MASSI ARTIFICIALI E CASSONI 0,00
  094 SOVRASTRUTTURE PORTUALI 0,00
  095 SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI 0,00
  096 PALI MENSOLE E SOSTEGNI 0,00
  097 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LAMPADE 0,00
  098 CONDUTTORI 0,00
  099 TIRANTI E MONTANTI 0,00
  100 GIUNZIONI - MORSETTIERE – SCARICATORI 0,00
  101 CAVIDOTTI - CONTENITORI STRADALI 0,00
  102 SISTEMI DI TELECONTROLLO E GESTIONE 0,00
  103 SCAVI 0,00
  104 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA 0,00
  105 GEOGRIGLIE PER RINFORZO DI TERRENI E TERRE RINFORZATE 0,00
  106 GEORETI TRIDIMENSIONALI 0,00
  107 GEOCOMPOSITI DRENANTI 0,00
  108 GEOTESSILI TESSUTI 0,00
  109 GEOTESSILI NON TESSUTI 0,00
  110 GEOMEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 0,00
  111 GEOCOMPOSITI 0,00
  112 TUBI DI DRENAGGIO 0,00
  113 GEOSTRUTTURE TRIDIMENSIONALI 0,00
  114 TRATTAMENTI NATURALI 0,00
  115 PROSPEZIONI GEOFISICHE 0,00
  116 PROSPEZIONI RADAR 0,00
  117 PERFORAZIONE DI SONDAGGI 0,00
  118 PROVE DI PERMEABILITA' 0,00
  119 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA 0,00
  120 POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA 0,00
  121 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI 0,00
  122 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE 0,00
  123 STRADE: RILEVATI-PROVE IN SITO E DI LABORATORIO 0,00
  124 CONGLOMERATI BITUMINOSI 0,00
  125 PROVE SUI CALCESTRUZZI ORDINARI 0,00
  126 PROVE SUI CALCESTRUZZI FRESCHI 0,00
  127 PROVE SU CEMENTI, MALTE, GESSI E CALCI IDRAULICHE 0,00
  128 PROVE SUGLI ACCIAI (TONDO, AD ADERENZA MIGLIORATA E TONDO LISCIO) 0,00
  129 PROVE SUGLI ACCIAI ARMONICI (FILI O TRECCE IN ROTOLI, BARRE IN FASCE) 0,00
  130 PROVE SU TREFOLI E FUNI 0,00
  131 PROVE SU RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI 0,00
  132 PROVE SU RETE ORDINARIA DI ACCIAIO 0,00
  133 PROVE SU LAMIERE 0,00
  134 SALDATURE 0,00
  135 PROVE SULLA BULLONERIA - VITI E DADI 0,00
  136 PRELIEVI E PROVE IN SITU SULLE STRUTURE IN CEMENTO ARMATO E MURATURA 0,00
  137 PROVE DI CARICO STATICHE 0,00
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  138 PROVE SUI PALI E MICROPALI (PROVE DI CARICO, DI INTEGRITA' E VERIFICA SULLA LUNGHEZZA) 0,00
  139 PROVE DI CARICO SUI TIRANTI 0,00
  140 DEMOLIZIONE E DISMISSIONE 0,00
  141 MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI LESIONI 0,00
  142 RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DI MURATURA 0,00
  143 RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI E VOLTE 0,00
  144 CENTINE 0,00
  145 PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI CEMENTO 0,00
  146 RIPARAZIONE E VERNICIATURA INFISSI IN LEGNO 0,00
  147 INTONACI 0,00
  148 TRACCE PER IMPIANTI 0,00
  149 IMPERMEABILIZZAZIONI 0,00
  150 POZZI A PERCUSSIONE 0,00
  151 POZZI A ROTAZIONE A CIRCOLAZIONE DIRETTA 0,00
  152 POZZI A ROTAZIONE A CIRCOLAZIONE INVERSA 0,00
  153 TUBI E FILTRI 0,00
  154 DRENAGGIO E RIEMPIMENTO 0,00
  155 IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE 0,00
  156 SPURGO 0,00
  157 SCAVI , RINTERRI, RILEVATI CON INERTI RICICLATI 0,00
  158 INTONACI 0,00
  159 VERNICI E SMALTI 0,00
  160 PRODOTTI NANOTECNOLOGICI 0,00
  161 PRODOTTI IN CANAPA 0,00
  162 COLORITURE PER INTERNI ED ESTERNI 0,00
  163 CONTROSOFFITTI 0,00
  164 PANNELLI ISOLANTI 0,00
  165 CONSOLIDANTE 0,00
  166 TETTI VERDI ECOLOGICI 0,00
  167 COLLETTORI SOLARI IN RAME 0,00
  168 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 0,00
  169 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 0,00
  170 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 0,00
  171 IMPIANTI EOLICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 0,00
  172 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 0,00
  173 ISOLATORI SISMICI 0,00
  174 PROCEDURE DI INSERIMENTO SU STRUTTURE ESISTENTI - RETROFIT 0,00
  175 DISSIPATORI SISMICI 0,00
  176 OPERE PROVVISIONALI 0,00
  177 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 0,00
  178 SEGNALETICA 0,00
  179 GESTIONE EMERGENZA 0,00
  180 ANTINCENDIO 0,00
  181 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 0,00
  182 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI 0,00
  183 PORTE REI ED ACCESSORI 0,00
  184 GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO UNI EN 12845 0,00
  185 SISTEMI DI ESTINZIONE 0,00
  186 PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO 5´299,68
  187 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO 41´643,71
  188 COVID-19 0,00

Totale CAPITOLI euro 490´118,88

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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M VOCI A MISURA euro 487´144,19 99,393-(100,000)

M:001 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI euro 167´394,85 34,154-(34,362)

M:001.001   SCAVI euro 102´004,21 20,812-(20,939)
M:001.002   SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI euro 51´182,77 10,443-(10,507)
M:001.003   DEMOLIZIONI euro 1´066,77 0,218-(0,219)
M:001.004   SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI euro 13´141,10 2,681-(2,698)

M:003 CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE
DI RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI
RICICLATI euro 93´477,84 19,072-(19,189)

M:003.014   CONGLOMERATI DI CEMENTO euro 51´746,67 10,558-(10,622)
M:003.015   ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE euro 41´731,17 8,514-(8,566)

M:006 SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI euro 61´359,41 12,519-(12,596)

M:006.029   FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 54´731,25 11,167-(11,235)
M:006.030   PAVIMENTAZIONI euro 2´714,31 0,554-(0,557)
M:006.031   GABBIONI METALLICI - DRENAGGI euro 1´740,25 0,355-(0,357)
M:006.032   CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE euro 2´173,60 0,443-(0,446)

M:007 OPERE IN FERRO euro 6´597,20 1,346-(1,354)

M:007.036      PROFILATI euro 6´597,20 1,346-(1,354)

M:009 INTONACI euro 5´008,99 1,022-(1,028)

M:009.043      INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI euro 5´008,99 1,022-(1,028)

M:013 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA euro 111´662,19 22,783-(22,922)

M:013.054   TUBAZIONI IN ACCIAIO euro 31´299,82 6,386-(6,425)
M:013.055   TUBAZIONI IN GHISA euro 12´923,73 2,637-(2,653)
M:013.056   TUBAZIONI IN POLIETILENE euro 42´666,45 8,705-(8,758)
M:013.060   TUBAZIONI IN PVC euro 519,60 0,106-(0,107)
M:013.061   LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO euro 18´852,92 3,847-(3,870)
M:013.062   POZZETTI euro 99,99 0,020-(0,021)
M:013.186   PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO euro 5´299,68 1,081-(1,088)

M:028 IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 41´643,71 8,497-(8,549)

M:028.187   IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO euro 41´643,71 8,497-(8,549)

E VOCI IN ECONOMIA euro 2´974,69 0,607-(100,000)
------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI
Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27 - c/da Casazza)

M VOCI A MISURA euro 184´652,79 100,000

M:001 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI euro 60´780,01 32,916

M:001.001   SCAVI euro 29´045,02 15,730
M:001.002   SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI euro 18´969,94 10,273
M:001.004   SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI euro 12´765,05 6,913

M:003 CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI
RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI euro 30´592,79 16,568

M:003.014   CONGLOMERATI DI CEMENTO euro 26´204,82 14,191
M:003.015   ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE euro 4´387,97 2,376

M:006 SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI euro 54´650,72 29,596

M:006.029   FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 51´854,83 28,082
M:006.031   GABBIONI METALLICI - DRENAGGI euro 1´709,09 0,926
M:006.032   CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE euro 1´086,80 0,589

M:007 OPERE IN FERRO euro 221,60 0,120

M:007.036      PROFILATI euro 221,60 0,120

M:009 INTONACI euro 2´243,29 1,215

M:009.043      INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI euro 2´243,29 1,215

M:013 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA euro 36´164,38 19,585

M:013.054   TUBAZIONI IN ACCIAIO euro 4´122,36 2,232
M:013.055   TUBAZIONI IN GHISA euro 6´104,76 3,306
M:013.056   TUBAZIONI IN POLIETILENE euro 13´583,54 7,356
M:013.060   TUBAZIONI IN PVC euro 519,60 0,281
M:013.061   LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO euro 9´107,02 4,932
M:013.186   PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO euro 2´727,10 1,477

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI
Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino)

M VOCI A MISURA euro 240´319,66 98,777-(100,000)

M:001 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI euro 106´051,36 43,590-(44,129)

M:001.001   SCAVI euro 72´836,93 29,938-(30,308)
M:001.002   SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI euro 31´903,54 13,113-(13,275)
M:001.003   DEMOLIZIONI euro 934,84 0,384-(0,389)
M:001.004   SCARIFICAZIONE - TAGLI - DISMISSIONI euro 376,05 0,155-(0,156)

M:003 CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE
DI RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI
RICICLATI euro 60´802,42 24,991-(25,301)

M:003.014   CONGLOMERATI DI CEMENTO euro 24´309,34 9,992-(10,115)
M:003.015   ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE euro 36´493,08 15,000-(15,185)

M:006 SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI euro 6´450,86 2,651-(2,684)

M:006.029   FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 2´649,75 1,089-(1,103)
M:006.030   PAVIMENTAZIONI euro 2´714,31 1,116-(1,129)
M:006.032   CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE euro 1´086,80 0,447-(0,452)

M:007 OPERE IN FERRO euro 498,60 0,205-(0,207)

M:007.036      PROFILATI euro 498,60 0,205-(0,207)

M:009 INTONACI euro 2´765,70 1,137-(1,151)

M:009.043      INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI euro 2´765,70 1,137-(1,151)

M:013 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA euro 60´739,08 24,965-(25,274)

M:013.054   TUBAZIONI IN ACCIAIO euro 14´058,62 5,778-(5,850)
M:013.055   TUBAZIONI IN GHISA euro 5´533,06 2,274-(2,302)
M:013.056   TUBAZIONI IN POLIETILENE euro 29´082,91 11,954-(12,102)
M:013.061   LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO euro 9´391,92 3,860-(3,908)
M:013.062   POZZETTI euro 99,99 0,041-(0,042)
M:013.186   PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO euro 2´572,58 1,057-(1,070)

M:028 IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 3´011,64 1,238-(1,253)

M:028.187   IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO euro 3´011,64 1,238-(1,253)

E VOCI IN ECONOMIA euro 2´974,69 1,223-(100,000)
------------------------------------------------------------------------
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M VOCI A MISURA euro 62´171,74 100,000

M:001 SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI euro 563,48 0,906

M:001.001   SCAVI euro 122,26 0,197
M:001.002   SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI - TRASPORTI euro 309,29 0,497
M:001.003   DEMOLIZIONI euro 131,93 0,212

M:003 CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI
RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI euro 2´082,63 3,350

M:003.014   CONGLOMERATI DI CEMENTO euro 1´232,51 1,982
M:003.015   ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE euro 850,12 1,367

M:006 SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI euro 257,83 0,415

M:006.029   FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI euro 226,67 0,365
M:006.031   GABBIONI METALLICI - DRENAGGI euro 31,16 0,050

M:007 OPERE IN FERRO euro 5´877,00 9,453

M:007.036      PROFILATI euro 5´877,00 9,453

M:013 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA euro 14´758,73 23,739

M:013.054   TUBAZIONI IN ACCIAIO euro 13´118,84 21,101
M:013.055   TUBAZIONI IN GHISA euro 1´285,91 2,068
M:013.061   LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO euro 353,98 0,569

M:028 IMPIANTI ELETTROMECCANICI euro 38´632,07 62,138

M:028.187   IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO euro 38´632,07 62,138
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  WBS

1   Condotta in polietilene DN 110 PN 16 (Tratto su S.P. 27" - c/da Casazza) euro 184´652,79 37,675
2   Doppia condotta in polietilene DN 250 PN 10 (Tratto tra serbatoio "B" e condotta esistente - c/da Casino) euro 243´294,35 49,640
3   Sollevamento al serbatoio piezometrico "P" euro 62´171,74 12,685

Totale  euro 490´118,88 100,000

TOTALE  euro 490´118,88 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 490´118,88

di cui per la sicurezza
 COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
 COSTI SICUREZZA (diretti) 76´381,77

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 76´381,77
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 490´118,88
arrotondamento -0,65

TOTALE GENERALE euro 490´118,23
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COMMITTENTE: Comune di Rosolini

A   R I P O R T A R E 



sez n.

Distanza fra 

le sezioni

(m)

Volume

scavo 1 

(mc)

Volume

scavo 2

in rocce

Con resistenza 

allo 

schiacciamento 

oltre 40 N/mm2 

e fino a 75 

N/mm2

Volume

scavo 3

in rocce

Con resistenza 

allo 

schiacciamento 

oltre 75 N/mm2 

e fino a 110 

N/mm2

Quota parte di 

volume che ha 

il sovrapprezzo 

per h 

maggiore di 

2,00 m

Sovrapprezzo 

allo scavo 1

(mc)

Sovrapprezzo 

allo scavo 2

(mc)

Sovrapprezzo 

allo scavo 3

(mc)

Profondità 

media scavo 

piu 30 cm di 

altezza 

obbligatroria 

sopra scavo

Superficie a mq 

in proezione 

verticale di una 

sola parete

(mq)

Armatura scavi

superficie di 

proiezione 

laterale 

moltiplicata 

per 2

 (mq)

Sbadacchiatura 

scavi 

(fino h= 3mt. di 

profondità)

Largh.

m 

Altezza

m

Superficie

mq

Volume 

mc

Largh.

m 

Altezza

m

Superficie

mq

Volume 

mc

Largh.

m 

Altezza

m

Superficie

mq

Volume 

mc

Largh.

m 

Altezza

m

Superficie

mq

Volume 

mc

1bis 2,1 0,3 0,63 2,1 5,4 11,34 2,1 4,8 10,08 2,1 0,6 1,26

7,63 3,03 82,92 24,88 29,02 29,02 57,28 17,18 20,05 20,05 5,78 44,06 88,13 73,31 9,61

2 2,1 0,3 0,63 2,1 4,95 10,395 2,1 4,35 9,135 2,1 0,6 1,26

18,81 6,56 178,35 53,50 62,42 62,42 115,15 34,54 40,30 40,30 5,12 96,21 192,43 154,65 23,70

3 2,1 0,3 0,63 2,1 4,08 8,568 2,1 3,48 7,308 2,1 0,6 1,26

2,65 1,46 19,59 5,88 6,86 6,86 10,68 3,21 3,74 3,74 4,12 10,92 21,84 16,25 3,34

5 2,1 0,3 0,63 2,1 2,96 6,216 2,1 2,36 4,956 2,1 0,6 1,26

0 0,00 0,00

5bis 2,5 0,4 1 2,1 2,86 6,006 2,1 2,26 4,746 2,1 0,6 1,26

9,76 5,88 56,98 17,09 19,94 19,94 24,19 7,26 8,46 8,46 3,38 32,99 32,99 44,68 12,30

6 2,5 0,4 1 2,1 2,7 5,67 2,1 2,1 4,41 2,1 0,6 1,26

0 0,00 0,00

6bis 2,1 3,1 6,51 2,1 2,2 4,62 2,1 0,6 1,26

28,28 173,12 51,93 60,59 60,59 78,10 23,43 27,33 27,33 3,52 99,40 99,40 119,67 35,63

7 2,1 2,73 5,733 2,1 1,83 3,843 2,1 0,6 1,26

29,56 158,29 47,49 55,40 55,40 58,97 17,69 20,64 20,64 3,15 93,11 93,11 102,43 37,25

8 2,1 2,37 4,977 2,1 1,47 3,087 2,1 0,6 1,26

30,52 133,95 40,19 46,88 46,88 31,41 9,42 10,99 10,99 2,69 82,10 82,10 76,27 38,46

9 2,1 1,81 3,801 2,1 0,91 1,911 2,1 0,6 1,26

29,29 124,25 37,27 43,49 43,49 25,83 7,75 9,04 9,04 2,62 76,74 76,74 68,89 36,91

9bis 2,1 2,23 4,683 2,1 1,33 2,793 2,1 0,6 1,26

10 52,61 15,78 18,41 18,41 19,01 5,70 6,65 6,65 3,11 31,05 31,05 33,71 12,60

10 2,1 2,78 5,838 2,1 1,88 3,948 2,1 0,6 1,26

0 0,00 0,00

10bis 2,1 0,3 0,63 2,1 2,58 5,418

37,09 12,31 236,78 71,03 82,87 82,87 112,16 33,65 39,26 39,26 3,64 135,01 135,01 67,50 186,15 46,73

11 2,1 0,3 0,63 2,1 3,5 7,35 2,1 2,9 6,09 2,1 0,6 1,26

foro di 

allaccio
4,332 5,4 77,976 23,39 27,29 27,29 53,43 16,03 18,70 18,70 5,70 83,85 83,85 4,8 69,312 0,6 8,664

pozzetto 1 3,35 87,13 26,14 30,50 30,50 35,11 10,53 12,29 12,29 3,65 74,46 74,46 3,35 50,65

pozzetto 2 4,75 123,55 37,06 43,24 43,24 92,51 27,75 32,38 32,38 5,05 103,02 103,02 4,75 71,82

33,58 1505,49 451,65 526,92 526,92 713,82 214,15 249,84 249,84 698,72 482,90 1067,78 265,19SOMMANO

Letto di posaDemolizione Scavo Rinterro

DOPPIA CONDOTTA IN POLIETILENE DN 250DOPPIA CONDOTTA IN POLIETILENE DN 250

CONTEGGIO VOLUMI




