

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ROSOLINI

LAVORI DI: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI GIÀ "1° LOTTO" RIELABORATO QUALE PROGETTO DI COMPLETAMENTO.

PERIZIA DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ACQUEDOTTISTICHE CON MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO

AGG.:	QUADRO ECONOMICO	DATA: GIUGNO 2020
ALLEGATO 3.7		SCALA



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

STUDIO FC & RR v. Palermo, 332 MESSINA 090/361967

Comune di Rosolini

LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI GIA "I LOTTO" RIELABORATO QUALE PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Perizia di completamento delle opere acquedottistiche
con miglioramento igienico sanitario

	QE
A) LAVORI	
Importo lavori computo metrico	€ 490.118,23
Oneri della sicurezza il 2% dell'importo lavori del computo metrico	€ 9.802,36
Importo lavori computo metrico detratti gli oneri della sicurezza	€ 480.315,87
Importo dei costi della sicurezza di al piano di sicurezza	€ 76.381,77
A Importo complessivo lavori compreso oneri e costi della sicurezza	€ 566.500,00
Importo oneri della sicurezza	€ 9.802,36
Importo dei costi della sicurezza di al piano di sicurezza	€ 76.381,77
Importo complessivo costi ed oneri non soggetti a ribasso	€ 86.184,13
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 480.315,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	
Conferimenti a discarica	€ 53.000,00
Totale lavori economia	€ 53.000,00
2 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 3.000,00
3 Imprevisti	€ 47.319,34
4 Spese tecniche (compreso IVA, cassa)	€ 134.000,00
5 Spese per pubblicità (Pubblicazioni, Gazz. Uff., Contrib. A.V.L.P.)	€ 10.000,00
6 Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 1)RUP, 2)collaudo	€ 17.400,00
7 IVA sui Lavori 10%	€ 56.650,00
8 Acquisizione pareri	€ 2.000,00
B Totale Somme a Disposizione	€ 323.369,34
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	€ 889.869,34