

COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA
VIII SETTORE LL.PP. - ECOLOGIA - PROT. CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI**

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI

Geom. Salvatore Speranza

Geol. Rosario Di Lorenzo

OGGETTO:

C.S.A.


TAVOLA:

6

REV.

I PROGETTISTI

Mo up R...
Ge



IL R.U.P.: Geom. Piero Fioretti



Fioretti

VISTO: Si approva in linea tecnica ai sensi
dell'art. 5 comma 3, della L.R. n. 12 del
12.07.2011 e ss.mm.ii..

Livello di progettazione: ESECUTIVO
Rosolini, 27.01.2023



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Piero Fioretti)

Fioretti

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa
UTC 8° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

LAVORI :

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI”

IMPORTO DEI LAVORI:

SOMMANO PER LAVORI	€ 623.792,54
Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 2%	€ 12.475,85
Restano i Lavori a Base d'Asta	€ 611.316,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	€ 158.507,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 782.300,00

Rosolini, li 27/01/2023



I PROGETTISTI

[Handwritten signatures of the project designers]

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente

ad.....**Euro 611.316,69**

(Euro seicentoundicimilatrecentosedici/69), di cui:

a) - Per lavori a misura..... **Euro 611.316,69**

b)- Per lavori a forfait.....Euro =====

c) - Per compenso a corpo.....Euro =====

d) - Per.....Euro =====

L'IMPORTO CONTRATTUALE ammonta ad € _____ (**euro** _____), di cui € _____ per lavori ed € _____ per IVA al 22%, e comprende tutti gli oneri e le relative prestazioni sia di manodopera che di mezzi d'opera, materiali, attrezzature, noli e trasporti per assicurare comunque la regolare esecuzione.

2.2 LAVORI A MISURA OD A FORFAIT - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB. I - Lavori - Distribuzione degli importi.

N.	CATEGORIE DI LAVORO	Lavori a misura Importi (Euro)	A forfait %
1	PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI	609.366,69	
2	TRASPORTI	1.950,00	
TOTALI		611.316,69	

2.3 VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto nei limiti e con le prescrizioni di cui agli art. 13 e 14 del vigente Capitolato Generale

approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del successivo art. 5. L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

2.4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento secondo le modalità previste dal comma 2 lett. c) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per effetto della modifica apportata al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, dal comma 2 lett. b) dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ed ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108 del 29 luglio 2021.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei Lavori e come da allegato Computo Metrico, che formano oggetto del presente appalto, possono riassumersi come appresso:

- scarificazione e ripavimentazione con conglomerato bituminoso di sede stradale;
- realizzazione di segnaletica orizzontale.

3.2 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

.....=====.....

Art. 4

CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) - *Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.*
- b) - *Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.*
- c) - *Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.*
- d) - *Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.*
- e) - *Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.*
- l) - *Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico favorevole.*
- g) - *Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.*

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di Patti e Condizioni) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di **giorni 90**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, e/o dalla data della consegna definitiva. Alla sua scadenza è vietato il rinnovo tacito del contratto.

Art. 6

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori è pari ad €. 623.792,54 di cui € 12.475,85 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo da porre a base d'asta, è pari ad €. 611.316,69.

L'importo contrattuale stimato per un anno a seguito di ribasso d'asta del _____%, è fissato in € _____ (euro _____) come da determina di aggiudicazione definitiva, più IVA.

I costi per la esecuzione dei lavori, sono quelli desunti dal Prezzario Regionale operante in Sicilia anno 2022.

I costi così stimati saranno decurtati del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 7

AGGIUDICAZIONE

Affidamento secondo le modalità previste dal comma 2 lett. c) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per effetto della modifica apportata al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 dal comma 2 lett. b) dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ed ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108 del 29 luglio 2021.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. La congruità del prezzo sarà valutata ai sensi dell'art. 97 commi 1, 2 e 8 D.Lgs 50/2016.

La ditta, in uno con l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà altresì indicare gli oneri di sicurezza aziendali (cd "costi di sicurezza interni")

Art. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei lavori eseguiti, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica accettata dal Responsabile del Servizio e/o suo delegato e previa acquisizione del DURC, attraverso "Determina di Liquidazione" emanata dal Responsabile del Settore. Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini pattuiti (30 giorni) non saranno dovuti gli interessi moratori bensì esclusivamente gli interessi legali.

Art. 9

PAGAMENTI IN ACCONTO

Conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 50.000,00= (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile

Art. 10

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è stabilito in **giorni 90** (NOVANTA) decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 29 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di Euro 100,00 (Cento/00) per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 11

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli art. 107 del D.Lgs 50/2016, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Si richiama al riguardo tutto quanto disposto all'art. 107 del D. Lgs 50/2016.

Art 12

IDONEITÀ

All'appalto possono partecipare le ditte invitate, per la specifica tipologia dei lavori oggetto del presente appalto in possesso della CATEGORIA **OG3**

Art. 13

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori di cui al punto A dell'Art. 2 la prestazione della mano d'opera, gli scavi, il trasporto a rifiuto, tutta l'attrezzatura e i materiali, i ripristini e quant'altro occorrente per la manutenzione o la riparazione di cui ai precedenti articoli. E' altresì a carico dell'appaltatore la redazione del POS e la predisposizione di tutti gli accorgimenti di sicurezza utili in fase di esecuzione dei lavori a tutela dei lavoratori e della collettività tutta con riguardo anche alla viabilità.

Art. 14

CONDUZIONE DEI LAVORI

L'impresa previo ordinativo dell'ufficio competente, procederà ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto. Gli stessi, dovranno essere svolti mediante impiego del personale e dei mezzi idonei per l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte. L'impresa eseguirà i lavori previa direzione da parte di un tecnico indicato dal Responsabile dell'8° Settore.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori che verranno ordinati ed a sottostare alle prescrizioni tecniche dei funzionari indicati dal Comune. I funzionari tecnici dell' Ente preposto potranno sempre effettuare tutte le ispezioni necessarie.

Art. 15

ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTO FINALE COLLAUDO

15.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

15.2 CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento 207/2010, nel termine di: mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

15.3 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219 comma 1 del Regolamento.

Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l'esecuzione del collaudo.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all' art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 16

MATERIALI ED ATTREZZI

Tutti gli attrezzi, come pure i materiali occorrenti per le lavorazioni sono a carico dell'appaltatore. I materiali di risulta verranno smaltiti dall'appaltatore.

Art.17

PERSONALE

La ditta appaltatrice per l'espletamento dell'appalto dovrà disporre di un organico sufficiente a garantire l'ottimizzazione del lavoro affidato.

Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo; esso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dalla ditta appaltatrice.

L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente e ad esplicitare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese addette alla esecuzione dei lavori de quo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne ha la responsabilità anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Il personale dipendente dalla ditta dovrà tenere contegno corretto con il pubblico.

Dovranno essere forniti dall'impresa appaltatrice, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo ed uso occorrenti per eseguire i lavori di manutenzione.

L'appaltatore dovrà dimostrare di disporre delle adeguate attrezzature e macchine di cui sopra, che il Direttore Lavori si riserverà di ispezionare al fine di stabilirne il grado di efficienza. Tutte le macchine ed attrezzi da utilizzarsi per l'appalto dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare e sicuro utilizzo; sono a carico dell'appaltatore la

manutenzione degli attrezzi e delle macchine necessarie perché gli stessi siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 18

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione dei lavori di manutenzione e riparazione della rete stradale su cui interviene.

La ditta appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno ed inconveniente causato, direttamente od indirettamente, dal personale addetto ai lavori, al Comune ed ai terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 19

DIVIETI

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente Capitolato, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale concedente, sotto pena della risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa.

Art. 20

VIGILANZA

Il Comune concedente provvede alla vigilanza ed al controllo dei lavori eseguiti dalla Ditta per mezzo dei propri uffici, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 21

INFRAZIONE AGLI OBBLIGHI

In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione dei lavori, è stabilita una penale di €. 200,00 (duecento/00), oltre alle spese eventualmente sostenute dal Comune per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 22

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'impresa dovrà adottare, nella esecuzione dei lavori, tutte quelle misure di natura igienica che sono necessarie all'incolumità delle persone e tutte le norme igieniche che l'Amministrazione potrà emanare.

Art. 23

REVOCA - SOSPENSIONE - RESCISSIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO

Il presente appalto s'intenderà senz'altro revocato nei seguenti casi:

- Scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- Per abituali gravi negligenze o deficienze regolarmente accertate e notificate che, a giudizio dell'Amministrazione, compromettano l'efficienza dei lavori;
- Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
- Per ogni altra grave inadempienza a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- Mancato rispetto dei C.C. NN. LL.

Art. 24

CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie e questioni in genere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, in relazioni a quanto previsto nel presente Capitolato, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dalla ditta affidataria ed uno, che funge da Presidente, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dall'autorità Giudiziaria a norma dell'art. 810 del c.p.c..

Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 25

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA - danni a persone o cose

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella esecuzione dei lavori, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.

L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione medesima.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del proprio personale.

A tal fine l'impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da produrre in copia all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori) per responsabilità civile verso terzi.

L'esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per il Comune di Rosolini e pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

Il Comune di Rosolini sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

L'impresa sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza.

Art. 26

CAUZIONE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

Art. 27

SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 28

NORME DI EMERGENZA

Per quanto non previsto nel presente Capitolato s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge nazionali, regionali ed regolamenti in materia, nonché le ordinanze Municipali aventi rapporto con i lavori oggetto dell'affidamento.

Art. 29

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente C.S.A., le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Siracusa.

Rosolini li 27/01/2023



Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Geom. Salvatore Speranza)