



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

VIII SETTORE – LL.PP.

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: "NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO IN C.DA MASICUGNO DI ROSOLINI", CUP J25E22000260006 – CIG 9726531B4A

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 897'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.1580%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	14'029.29 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	4'269.78 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	7'929.60 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04]	2'439.88 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'219.94 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	1'219.94 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	6'099.69 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	19'519.01 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	1'829.91 €
Contabilità dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	2'040.03 €
- Sull'eccedenza fino a 897'000.00 €: QcI.09=0.12	3'239.57 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	2'439.88 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	15'249.20 €
Totale	81'525.72 €
TOTALE PRESTAZIONI	81'525.72 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	20'381.43 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	20'381.43 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	81'525.72 €
Spese ed oneri accessori	20'381.43 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	101'907.15 €
TOTALE DOCUMENTO	101'907.15 €
NETTO A BASE DI AFFIDAMENTO	101'907.15 €
Diconsi euro centounomilanovecentosette/15.	S.E.&O.
Oltre INARCASSA ed IVA nelle misure di legge	

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: "NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO IN C.DA MASICUGNO DI ROSOLINI"

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. [25% * 81'525.72 €]	20'381.43 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	20'381.43 €
	S.E.&O.

ROSOLINI, lì 14/03/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Speranza)