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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 8 SITI PER LA 
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CAPITOLO 1 ‐ CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 
 

ART. 1.1 – PREMESSA 

Nel presente Capitolato prestazionale viene indicato con nome di: 

− Concessionario: l’Impresa aggiudicataria che assumerà l’appalto dell’intervento; 

− Stazione Appaltante: l’Amministrazione Comunale di Rosolini; 

− Direzione: i tecnici incaricati dal Concessionario; 

− Supervisione:  i tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale di svolgere l’alta 

sorveglianza sull’andamento della realizzazione e della gestione e manutenzione ordinaria 

e straordinaria ventennali dell’opera; 

Il Concessionario, con l’assegnazione della procedura, riconosce: 

‐ di avere preso conoscenza del presente Capitolato e di tutti gli altri documenti da esso 

richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte; 

‐ di avere preso conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti gli interventi e di 

avere considerato tutte le condizioni e circostanze, generali e particolari, che possono 

influire nella determinazione del prezzo offerto; 

‐ di assumere la completa responsabilità sulle proprie capacità di realizzare l’opera in 

conformità alle indicazioni del presente Capitolato. 

 

ART. 1.2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente appalto ha per oggetto la concessione dei lavori di installazione di impianti 

fotovoltaici sugli immobili di proprietà del Comune di Rosolini, la successiva gestione e 

manutenzione degli impianti per anni 20 (venti). 

Le aree oggetto della concessione individuati negli elaborati del progetto preliminare sono 

così descritti: 

- Plesso scolastico “S. Cuore” sito identificato al Catasto terreni del Comune di 

Rosolini e distinto al Foglio ***** particella ****. 

- Plesso scolastico “Giorgio La Pira” sito identificato al Catasto terreni del 

Comune di Rosolini e distinto al Foglio ***** particella ****. 

- Plesso scolastico “S. Alessandra” sito identificato al Catasto terreni del Comune 

di Rosolini e distinto al Foglio ***** particella ****. 

- Plesso scolastico “E. De Cillis” sito identificato al Catasto terreni del Comune di 

Rosolini e distinto al Foglio ***** particella ****. 
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- Area Palazzetto dello sport “P. Tricomi” sito identificato al Catasto terreni del 

Comune di Rosolini e distinto al Foglio           particella       . 

- Area Serbatoio sito identificato al Catasto terreni del Comune di Rosolini e distinto 

al Foglio           particella       . 

- Area Depuratore sito identificato al Catasto terreni del Comune di Rosolini e 

distinto al Foglio           particella       .  

- Area Attendamenti e containers sito identificato al Catasto terreni del Comune di 

Rosolini e distinto al Foglio           particella       . 

La concessione, che ha come riferimento il progetto preliminare allegato, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. **** del ******. 

Elemento vincolante di riferimento su cui sviluppare la progettazione definitiva ed 

esecutiva è l’ubicazione e la superficie oggetto di concessione. 

La potenza di picco indicativa degli impianti fotovoltaici da installare è stata stimata in base 

alle risultanze del Progetto Preliminare in 2.416,54 kWp (kW di picco) nell’ipotesi di 

strutture fisse e moduli policristallino, ma possono essere proposte altre soluzioni 

migliorative in sede di offerta. 

Saranno ammesse varianti nel corso della progettazione e realizzazione degli impianti, 

soggette comunque ad approvazione da parte dell’Amministrazione, e nel rispetto degli 

obblighi assunti in offerta. 

Ritenuto, inoltre, di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso 

applicazioni 

più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, 

verranno privilegiate quelle soluzioni di impianti fotovoltaici che ottimizzino l’impatto 

ambientale, paesaggistico e la produttività del sistema. 

La concessione prevede, a cura e spese del Concessionario: 

a) La progettazione (definitiva ed esecutiva), la Direzione Lavori, il Coordinamento della 

Sicurezza ed il Collaudo Tecnico funzionale ed amministrativo dell’impianto fotovoltaico, 

descritte nella proposta presentata in sede di offerta; 

b) L’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti ai sensi delle vigenti norme in 

materia di lavori e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, antincendio, edilizia ed 

impiantistica; 

c) La realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere accessorie necessarie per il 

collegamento alla rete di distribuzione e l’avvio alla produzione di energia elettrica 
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secondo le normative vigenti ed in accordo con le disposizione del Distributore della rete 

elettrica; 

d) La conduzione e l’esercizio, per tutta la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e 

di tutte le relative apparecchiature accessorie fino ai contatori di energia compresi; 

e) La manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle aree di competenza, 

degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie per la durata 

della concessione; la manutenzione verrà effettuata con il personale, le attrezzature 

necessarie ed opportune, e sarà comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste 

per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione 

dei diversi componenti degli stessi, qualsiasi sia la causa che richiede l'intervento, oltreché 

della pulizia periodica da agenti atmosferici e/o da pulviscolo, fogliame o altro che riduca o 

impedisca la produzione di energia elettrica delle apparecchiature fotovoltaiche; 

f) La realizzazione di tutti gli interventi necessari perché gli impianti fotovoltaici siano 

conformi alla normativa vigente, dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale, e 

vengano mantenuti a norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel 

frattempo impartite dalle autorità competenti per tutto il periodo di durata della 

concessione; 

g) la redazione e consegna all’Amministrazione Comunale delle relazioni annuali circa la 

conduzione e la manutenzione dell’impianto e la presentazione, sei mesi prima della 

scadenza della concessione, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione 

effettuata nel periodo contrattuale; 

h) il ripristino alla fine della concessione dello stato di fatto (rimozione impianti fotovoltaici, 

ecc.) nelle aree di concessione, in seguito ai lavori di installazione degli impianti 

fotovoltaici. 

Sarà a totale carico del Concessionario quant’altro non espressamente indicato, ma 

ritenuto necessario per dare l’opera finita a regola d’arte e gli impianti funzionali e 

funzionanti, per tutta la durata del concessione. 

Il Concessionario sarà il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici (ai sensi dell’art. 

2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U. 23 

febbraio 2007, n. 45); il Concessionario dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto 

attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa 

la presentazione delle domande per l’ottenimento della tariffa incentivante, con l’impresa 

distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l’ottenimento di tutte 
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le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l’ottenimento degli 

incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia; 

 

ART. 1.3 – DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione decorre dalla data del verbale di consegna dei luoghi, e avrà durata di 

anni 20 (venti) dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell’ottenimento 

dell’incentivo statale. 

Come previsto dall’art.10 comma 5 del DM 5 Maggio 2011, il periodo di diritto alle tariffe 

incentivanti di cui al suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a 

seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi 

calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa 

di risoluzione del contratto l’assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti 

periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in 

modo coerente con il periodo di interruzione. 

Il Concessionario dalla data di presa in consegna delle aree e fino alla scadenza del 

contratto, dovrà svolgere tutte le attività necessarie al fine di garantire la corretta gestione 

e manutenzione degli impianti e tutte le attività ad esso connesse. 

 

ART. 1.4 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 

Il presente Capitolato disciplina la concessione per l’utilizzo di immobili ed aree di 

proprietà  del Comune di Rosolini per la realizzazione, previa progettazione definitiva ed 

esecutiva, di impianti fotovoltaici, nonché la gestione e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti installati. 

La concessione prevede anche la realizzazione di interventi preliminari e necessari da 

eseguirsi prima dell’installazione degli impianti fotovoltaici, interamente finanziati dal 

Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 

concedente. 

Tutti i costi inerenti i sistemi fotovoltaici da installare (realizzazione, gestione, 

manutenzione) saranno a totale carico del Concessionario proponente; il Soggetto 

Responsabile degli impianti fotovoltaici (come definito dal DM 19/02/2007 e s.m.i.) sarà il 

Concessionario stesso. 

Il Concessionario proponente potrà avvalersi interamente degli incentivi statali previsti dal 

Decreto “IV Conto energia” e s.m.i. per l’energia prodotta, percependo la relativa tariffa 

incentivante. 
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A fronte della concessione dell’utilizzo degli immobili e dei terreni, il Concessionario si 

obbliga a corrispondere a favore dell’Amministrazione Comunale di Rosolini il seguente 

importo: 

− Euro 180.000,00 (Centoottantamila/00) oltre Iva, come quota fissa annuale, da 

corrispondersi semestralmente, che sarà soggetta ad incremento in fase di offerta. 

Tutti i corrispettivi devono essere liquidati a favore del Comune di Rosolini dietro 

presentazione di regolare fattura. 

 

ART. 1.5 – CRONOPROGRAMMA 

Salvo diverse disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale l’impresa 

aggiudicataria dovrà avviare gli impianti entro il termine ultimo del 30/06/2013 . 
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CAPITOLO 2 ‐ ONERI E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 
 

ART. 2.1 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Oltre agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento di tutte le opere oggetto del 

presente capitolato si intendono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla 

messa in sicurezza delle aree. 

Sono, inoltre, a carico del Concessionario: 

 Contratto e Atti vari: Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto per atti e documenti tecnico-contabili, per le attività di costruzione, 

esercizio e gestione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente concessione. 

 Gara: Tutte le spese relative alla gara, (progettazione preliminare,  oneri per il 

RUP, per il collaudo degli impianti, spese per pubblicazione bando). 

Tutti gli adempimenti del Soggetto responsabile e tutti i rapporti con i soggetti per il 

conseguimento dei ricavi connessi con la produzione di energia dagli impianti 

fotovoltaici. 

Tutto quanto necessario per l’entrata in esercizio degli impianti (quale a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: spese inerenti le pratiche di attivazione con il 

gestore locale, i sopralluoghi, l’allacciamento dell’impianto alla rete, i collegamenti 

alla rete elettrica, l’installazione contatori per la contabilizzazione dell’energia 

prodotta e ceduta alla rete, la predisposizione e attivazione dei contratti di cessione 

dell’energia elettrica, l’assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla 

regolazione dell’accesso alle reti), incluso l’ottenimento di tutte le autorizzazioni da 

parte dell’impresa distributrice di energia elettrica e/o da parte del gestore della rete 

elettrica, la contrattualistica, gli oneri di allaccio per i nuovi allacci o incrementi di 

potenza conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico, inclusi scavi e 

ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento 

degli impianti. 

Conseguimento di autorizzazioni, nulla osta o quant’altro necessario o richiesto per 

l’esercizio dagli organi di controllo competenti (Comando dei Vigili di Fuoco 

competente per territorio, UTF, Soprintendenza BB. CC. AA., ecc.) in merito agli 

impianti in oggetto. 

Tasse ed ogni onere fiscale derivante dall’installazione e finanziamento degli 

impianti fotovoltaici. 

La stesura del Piano di Manutenzione. 
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Ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il 

funzionamento in rete degli impianti e l’ottenimento degli incentivi del conto energia 

e della vendita di energia alla rete secondo le modalità offerte e concordate con 

l’Amministrazione Comunale in sede di stipula definitiva del contratto. 

 Sicurezza ed accessibilità: Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e di 

far pervenire all’Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione della 

concessione ed entro i termini assegnati dall’Ufficio contratti: 

a) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08, del quale assume 

ogni onere e obbligo, da predisporsi in fase di progettazione esecutiva; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte  

autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, 

comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. In 

particolare il Concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte a 

garantire l’incolumità delle persone presenti nei siti o nelle aree esterne oggetto dei 

lavori. 

Le modalità di accesso agli impianti dovranno essere sempre svolte nel rispetto 

delle norme di sicurezza vigenti, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di 

Manutenzione e concordate nelle modalità con l’Amministrazione Comunale. 

 Licenze e denunzie: Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese per le 

procedure amministrative per l'acquisizione delle eventuali concessioni, 

autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione 

delle opere. 

Il Concessionario dovrà assumere a suo carico la responsabilità in merito 

all’ottenimento di ogni autorizzazione dagli organi ed Enti competenti sia locali che 

nazionali (Comune, GSE, UTF territoriale, Comando VVFF, ecc…) rispetto 

all’attivazione dell’impianto in parola. 

 Tracciamenti / rilevamenti geometrici: Sono a carico del Concessionario tutte le 

spese per le operazioni topografiche e/o di rilievi geometrici necessari per porre 

capisaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni, ecc., per ubicare in loco le 

opere di progetto e per riportare sulle mappe e/o disegni quotati le opere stesse. 

 Sorveglianza e custodia: Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione 

dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Si 

esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte dell’Amministrazione per danni 

e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere 
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di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e 

conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando i 

provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il 

Concessionario responsabile in merito. 

 Realizzazione e collegamento alla rete di distribuzione dell’impianto: Sono a carico 

del Concessionario la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comprese le opere 

accessorie necessario per il collegamento alla rete di distribuzione nazionale; sono 

altresì a carico del Concessionario tutte le operazioni necessarie per l’avvio alla 

produzione dell’impianto fotovoltaico secondo le normative vigenti e le prescrizioni 

comunicate dal distributore. 

 Interventi edilizi preliminari – lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree in concessione: Per tutto il tempo di concessione restano a carico del 

Concessionario lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle aree in 

concessione. 

Analogamente per il tempo di validità della concessione il Concessionario 

procederà a pulizie periodiche ordinarie stagionali o straordinarie – secondo il piano 

di manutenzione offerto in sede di gara e soggetto alle eventuali modifiche eventuali 

e comunque migliorative determinate dal progetto – atte a mantenere l’impianto 

netto da incrostazioni, stratificazioni, pulviscolo, neve o ghiaccio, fogliame o rami da 

alberature presente in prossimità dell’area o portate dal vento. 

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti fotovoltaici, 

deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di 

Impianto. 
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CAPITOLO 3 – LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, 

inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’Amministrazione 

Comunale, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa 

chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi 

comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed 

ai loro impianti, attrezzature ed arredi. 

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati all’area e/o agli edifici ivi presenti, sia 

nella fase di installazione che in quella di gestione, sui quali installa gli impianti fotovoltaici 

ed è tenuto ad eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria dei manufatti nel caso di danneggiamento dei medesimi. 

La responsabilità del Concessionario si estenderà a danni, a persone e cose, che 

potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il 

mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, nonché a danni arrecati agli impianti 

e ai manufatti sia di propria competenza sia di competenza del Comune di Rosolini o di 

terzi, derivanti dalla realizzazione e/o conduzione degli impianti fotovoltaici medesimi. 

Il Concessionario è tenuto a ripristinare, in caso di furto o danneggiamento conseguente 

ad atti vandalici o ad eventi naturali, avaria, gli impianti fotovoltaici come collaudati, senza 

nulla poter pretendere in cambio, né a copertura dei costi sostenuti, né per il mancato 

guadagno in termini di produzione elettrica. 

Il Concessionario è obbligato a consentire, con modalità concordate con 

l’Amministrazione, l’accessibilità e la visitabilità in sicurezza agli impianti da parte di 

personale incaricato dall’Amministrazione Comunale sulle aree interessate 

dall’installazione dei moduli o di parti di impianto fotovoltaico. Nel caso in cui 

l’Amministrazione ne faccia richiesta il Concessionario dovrà fornire con idoneo personale 

tutta l’assistenza occorrente al fine di svolgere in totale sicurezza tutte le operazioni 

occorrenti. 
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ART. 3.2 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Comune di Rosolini si impegna a non eseguire piantumazioni a non realizzare manufatti, 

modifiche all’area di proprietà che possano causare diminuzione dell’efficienza della 

superficie captante dell’impianto. 

 

ART. 3.3 ‐ CONSEGNA DEI LAVORI E DELLE AREE 

Ottenuta l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi da parte dell’Amministrazione e 

le  eventuali prescritte autorizzazioni, si provvederà alla formale consegna dei luoghi con 

sottoscrizione di apposito verbale, dopodiché il Concessionario potrà procedere all’avvio 

dei lavori redigendo apposito verbale, da tale data decorrerà il termine previsto per il 

compimento dei medesimi come da cronoprogramma complessivo presentato nella 

proposta progettuale. 

L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal Supervisore entro 30 giorni dalla comunicazione 

inviata dal Concessionario all’Amministrazione Comunale. Il cronoprogramma dei lavori, 

redatto dal Concessionario, è impegnativo per quest’ultima. 

Le aree oggetto del presente Capitolato saranno consegnati dall’Amministrazione 

Comunale nello stato di fatto in cui si trovano. 

Il Concessionario dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, un servizio fotografico per la 

individuazione dello stato di consegna delle coperture: detto servizio farà parte integrante 

dei verbali di consegna. 

 

ART. 3.4 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti con decorrenza dal 

verbale di consegna dei lavori ed entro il termine ultimo del 30/03/2013. Qualora il 

Concessionario ritenga necessario eseguire eventuali porzioni di impianto o definite 

lavorazioni e procedure oltre tale data, ne dovrà fare esplicita e formale richiesta 

all’Amministrazione Comunale, che dovrà autorizzare e dovranno essere concordate in 

contraddittorio le tempistiche dei lavori. 

 

ART. 3.5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 

Prescrizioni tecniche delle apparecchiature 

Le prestazioni tecniche minime delle apparecchiature sono riportate nella relazione 

Tecnica del progetto preliminare allegato. 
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Allacciamento alla rete elettrica 

Ogni impianto dovrà essere collegato alla rete elettrica di distribuzione secondo le 

disposizioni e prescrizioni vigenti per i collegamenti in Alta Tensione e secondo le modalità 

comunicate dall’Ente di Distribuzione. 

Dovranno essere previsti, come oneri a carico dell’Appaltatore, tutte le opere relative al 

collegamento alla rete di distribuzione nazionale. 

Saranno parte integrante anche la fornitura, la posa ed il collegamento dei cavi di 

collegamento e di ogni altra fornitura e opera necessaria al corretto funzionamento 

connesso in rete degli impianti. 

Collaudo tecnico funzionale 

Entro 60 (sessanta)  giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere il 

Concessionario dovrà provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione e/o 

collaudo delle stesse in contraddittorio con il Supervisore alla Direzione dei lavori. 

Dovranno essere effettuate le seguenti verifiche tecniche degli impianti per verificare: 

‐ la disposizione dei componenti come da indicazioni riportate nel progetto esecutivo; 

‐ il serraggio delle connessioni bullonate e l’integrità della geometria delle strutture di 

sostegno; 

‐ lo stato della zincatura sui profili in acciaio; 

‐ l’integrità della superficie captante dei moduli; 

‐ controllo a campione delle cassette di terminazione (diodi di by‐pass, montati 

correttamente e funzionanti, serraggio, siliconatura passacavi, tenuta cavi allo sfilamento), 

la continuità elettrica e le connessioni tra moduli; 

‐ controllo e verifica di tutta l’impiantistica elettrica (cabine, quadri, inverter trasformatori, 

cavi, ecc.); 

‐ la messa a terra di masse e scaricatori; 

‐ l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; 

‐ il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza 

generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, 

spegnimento, mancanza rete, ecc.); 

‐ verifica dei quadri elettrici comprendente: integrità dell’armadio e corretta indicazione 

degli strumenti eventualmente presenti, efficacia dei diodi di blocco, efficienza degli 

scaricatori di tensione, prova a sfilamento dei cablaggi in ingresso ed uscita, efficacia delle 

protezioni di interfaccia; 
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‐ congruenza della misura (o lettura sul display del convertitore) della corrente immessa in 

rete rispetto a quella misurata in ingresso al convertitore in corrente continua; 

‐ verifica di uniformità di tensioni, correnti e resistenza di isolamento delle stringhe 

fotovoltaiche; 

‐ la verifica e l’integrità dei sistemi di misura e dei relativi contatori . 

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dalla Ditta 

installatrice degli impianti, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle 

leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione attestante la verifica tecnica 

funzionale, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l’esito delle verifiche e la data in cui le 

predette sono state effettuate. 

Documentazione 

Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare: 

‐ manuale di uso e manutenzione, che dovrà includere come prestazioni minime quanto 

dichiarato in sede di offerta; 

‐ progetto esecutivo in versione “as‐built”, corredato di schede tecniche dei materiali 

installati; 

‐ dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito; 

‐ dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico n. 37 del 

22/01/2008 (ex. L. 46/90), ‐“Norme per la sicurezza degli impianti”. 

‐ certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate. 

Tutto quanto indicato nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto e 

quanto previsto dalla normativa vigente anche se non specificato. 

 

ART. 3.6 – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il Concessionario dovrà garantire l’avvio alla produzione e l’esercizio dell’impianto 

fotovoltaico, nonché la manutenzione integrale (ordinaria e straordinaria) degli impianti per 

tutta la durata della concessione, come specificamente indicato nella relazione tecnica del 

Progetto Preliminare. 

 

ART. 3.7 – NORME DI SICUREZZA 

Durante tutte le operazioni di manutenzione l’accesso agli impianti dovrà avvenire 

mediante l’uso di adeguati sistemi di sicurezza, che dovranno essere coerenti con i 

DUVRI/Piani Operativi di Sicurezza che di volta in volta saranno necessari e che dovranno 

essere trasmessi all’Amministrazione. 
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Gli addetti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali adatti ai 

lavori. 

Durante le operazioni di lavaggio e pulizia dei pannelli il Concessionario dovrà prestare 

particolare cura a non far uscire acqua e detergenti fuori dai pluviali preposti, ovvero a non 

far cadere liquidi ed altri oggetti sul suolo. 

Tutti i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, ogni caso, in condizioni di permanente 

sicurezza ed igiene nel rispetto del D.lgs.81/2008 e s.m.i. 

Il Concessionario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a 

terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti 

quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

 

ART. 3.8 - RICONSEGNA DELLE AREE IN CONCESSIONE 

1) Le aree oggetto della Concessione, dovranno essere riconsegnate alla fine del rapporto 

contrattuale, previa verifica in contraddittorio tra Committente e Concessionario, con 

verbale attestante la consistenza e lo stato degli impianti e dei locali tecnici ad essi relativi. 

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, entro 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione, allo smantellamento e al 

successivo smaltimento dell’impianto e di tutti i suoi componenti, secondo le normative 

vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi;. 

2) In alternativa allo smantellamento degli impianti, con proposta formale al 

Concessionario, l’Amministrazione si riserva il diritto di entrare in possesso dei suddetti 

impianti, senza che il Concessionario possa nulla pretendere in cambio. 

Entro 120 (centoventi) giorni prima della conclusione della concessione tra il Comune di 

Rosolini e il Concessionario, qualora l’Amministrazione Comunale intenda assumere in 

proprio (alla scadenza del periodo di produzione ventennale in Conto energia) la gestione 

diretta dell’impianto, liberando il Concessionario dal vincolo originale di messa in pristino 

delle aree allo stato della consegna iniziale, oltre che del corretto smaltimento dei materiali 

impiegati per la produzione energetica. 

 

ART. 3.9 - MISURAZIONE DELL’ENERGIA 

L’energia prodotta dagli impianti, misurata ai contatori e trasmessa al GSE, dovrà essere 

mensilmente comunicata al Comune via posta elettronica certificata, a mezzo di apposito 

file di foglio elettronico. 
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ART. 3.10 ‐ ACCESSIBILITÀ DEL PERSONALE DEL COMUNE AGLI IMPIANTI 

L’impianto, i locali e le parti di edificio relativi dovranno essere accessibili in qualunque 

momento al personale tecnico‐amministrativo del Comune o di altri Enti o Società 

autorizzate dal Comune di Rosolini, per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso, 

previa richiesta al Concessionario che dovrà adoperarsi, nei tempi richiesti, ad adempiere 

a tutto quanto necessario per l’accesso in sicurezza agli impianti. 

 

 

  



PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI 
IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROSOLINI 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

C
A

P
IT

O
L
O

 4
 ‐

 R
E

Q
U

IS
IT

I 
E

 N
O

R
M

E
 G

E
N

E
R

A
L

I 

16 
 

CAPITOLO 4 ‐ REQUISITI E NORME GENERALI 
 

ART. 4.1 – REQUISITI DEL GESTORE 

I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione, se 

intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in 

possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di 

cui al D.P.R. n.34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione 

per progettazione e costruzione  nella Categoria OG 9 Classifica V, nonché del possesso 

della certificazione di qualità aziendale. 

 Inoltre devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico‐finanziari e 

tecnico‐organizzativi: 

a) fatturato medio relativo ad attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore a 12.500.000,00 annuo; 

b) capitale sociale, interamente versato, pari ad un decimo dell'investimento previsto per 

l'intervento e cioè non inferiore a Euro 500.000,00; 

Il Concessionario oltre al  possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), dovrà essere in 

possesso in possesso del requisito di qualificazione del possesso di attestazione, in corso 

di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34/2000 e s. m. 

regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione 

nella Categoria OG 9 Classifica IV, nonché del possesso della certificazione di qualità 

aziendale. 

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di 

soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alle lettere a) e b), devono essere posseduti 

dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dal DPR 

207/10. 

Qualora il concorrente partecipi alla gara costituito in ATI ‐ in caso di aggiudicazione ‐ 

dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto l’ATI dovrà trasformarsi in altro 

soggetto giuridico stabile (nelle forme previste e per gli effetti di cui all’art. 156 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m., e cioè nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, 

anche consortile.) che assumerà tutti i rapporti e le obbligazioni derivanti dalla 

concessione, per tutta la durata della stessa. Nell’offerta dovrà essere indicata la quota di 

partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto partecipante alla costituenda 

società. 
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L’importo dei lavori è quello stimato nel progetto preliminare: l’aumento dell’importo 

derivante dalla redazione del progetto definitivo e esecutivo, o derivante dalle proposte 

formulate in sede di offerta, non darà luogo a nessun compenso aggiuntivo. 

 

ART. 4.2 – PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE. 

Il Concessionario si impegna ad utilizzare personale moralmente ineccepibile e 

professionalmente preparato, capace di svolgere adeguatamente le mansioni assegnate, 

ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale addetto, 

nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei 

dipendenti, comprese le norme sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il servizio di sorveglianza dovrà essere assicurato 24 ore su 24 e potrà essere esercitato 

anche con sistemi di telerilevamento. 

 

ART. 4.3 – DIVIETO DI SUB‐CONCESSIONE. 

E’ vietata la sub‐concessione anche parziale dell’impianto. 

E’ consentito di appaltare a soggetti terzi, in possesso dei requisiti di legge, 

esclusivamente le seguenti attività: 

- realizzazione delle opere edile ed elettriche 

‐ servizio di guardiania e sorveglianza; 

‐ manutenzione edile, manutenzione degli impianti tecnologici. 

Le modalità di affidamento e i requisiti degli appaltatori devono essere quelli previsti dalle 

leggi vigenti al momento dell’affidamento; agli appaltatori è fatto obbligo del rispetto delle 

vigenti norme in materia di retribuzione, assicurazione e tutela dei lavoratori. I contratti con 

i soggetti terzi appaltatori, da inviare obbligatoriamente al Concessionario entro 20 giorni 

dalla sottoscrizione, devono contenere la clausola di rispetto integrale del presente 

capitolato, non possono avere durata superiore a quella della presente concessione e 

sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione. 

 

ART. 4.4 – GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Il Concessionario è obbligato a prestare le seguenti garanzie: 

1) CAUZIONE PROVVISORIA in conformità all’art.75 del D.Lgs 163/2006 da allegare alla 

documentazione di gara, pari al 2% del costo dell’impianto indicato nel Bando, sottoforma 

di cauzione ovvero di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
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2) PAGAMENTO quota CIG, di cui al DPCM 3/12/2010, spettante al soggetto partecipante 

alla gara, pari a € ……….. 

3) CAUZIONE DEFINITIVA in conformità a quanto prescritto dall’art. 113 del DLgs 163/06 

e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria o 

assicurativa a favore dell’Amministrazione concedente, a garanzia della realizzazione 

degli impianti dell’importo pari al 10% del valore corrispondente all’ammontare delle opere 

determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara. 

La cauzione definitiva dovrà obbligatoriamente essere redatta in conformità agli schemi di 

polizza tipo previsti dall’allegato del Decreto Ministeriale delle attività produttive 12 marzo 

2004, n. 123 e dovrà prevedere espressamente: 

‐ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 

comma 2 codice civile; 

‐ la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

‐ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

‐ la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore 

principale ai sensi dell’art. 1945 codice civile; 

4) ASSICURAZIONI in conformità a quanto prescritto dall’art. 129, comma 1 del DLgs 

163/06 e s.m.i., mediante stipula di polizze con primarie imprese di assicurazione 

autorizzate: 

‐ polizza a copertura di tutti i rischi di montaggio (polizza EAR), da qualsiasi causa 

determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi 

naturali e le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. 

Tale polizza dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 

del D.M. n. 123/2004, con le seguenti integrazioni alla Sezione A – Danni alle opere: 

I) La predetta polizza deve essere stipulata nella forma All Risks (Tutti i rischi di 

montaggio) e deve prevedere una somma assicurata pari all’importo corrispondente 

all’ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di 

gara e deve prevedere la copertura di tutti i danni e/o perdite alle opere, temporanee e 

permanenti, eseguite od in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, provocati 

da qualsiasi causa, inclusi, tra gli altri anche: i danni causati da vizi di materiale, difetti di 

fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, i danni ai materiali e 

attrezzature di impiego e di uso (per es. macchinario, baraccamenti ed attrezzature di 

cantiere) rese disponibili al Concessionario, nonché i beni del Comune destinati alle opere 
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causati da furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, 

inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 

smottamento e crollo, acque anche luride, e gas provenienti da rotture e perdite di 

condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi 

propri o di terzi e dolo di terzi; 

II) La polizza deve comprendere inoltre i danni materiali e diretti alle opere ed impianti 

preesistenti alla decorrenza del contratto, anche se di proprietà di terzi, sino alla 

concorrenza della somma di € 1.000.000,00 e senza applicazione della regola 

proporzionale (art. 1907 C.C.), causati dalla realizzazione delle opere assicurate. 

III) La polizza deve inoltre prevedere la copertura dei costi di demolizione e sgombero dei 

residui delle cose assicurate, a seguito di un danno indennizzabile, secondo quanto sopra 

precisato, fino alla concorrenza di € 200.000,00. 

La somma assicurata sulle Opere, alla citata Sezione A, dovrà essere pari all’importo dei 

lavori e della fornitura (importo di progetto comprensivo di oneri della sicurezza) oltre 

l’importo dell’IVA relativa; 

‐ la copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo 

rischio”) da altre coperture che il Concessionario avesse già in corso ed essere stipulata 

per un massimale di: 

I) Responsabilità Civile verso Terzi: non inferiore a Euro 4.000.000,00 per singolo sinistro, 

indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i; 

II) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO): non inferiore a Euro 

2.000.000,00 per singolo sinistro e a Euro 1.000.000,00 per ciascuna persona. 

Tale contratto deve specificatamente includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni: 

a) prevedere la copertura dei danni che fornitore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso terzi e prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli 

infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni 

da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da 

un suo dipendente del quale essa debba civilmente rispondere a danni a persone 

dell’impresa, loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o 

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti del fornitore o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
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dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori ed ogni altra 

persona autorizzata dalla Stazione Appaltante; 

d) impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l’esecuzione dei 

lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione della 

responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita 

assicurazione per la responsabilità civile auto i cui massimali saranno anch’essi soggetti 

ad approvazione del Comune di Rosolini; 

e) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, 

agricole o di servizi o da mancato uso, a seguito di sinistro coperto dalla polizza; 

f) danni a cose di terzi da incendio di cose dell’Assicurato; 

g) cose in consegna e/o custodia; 

h) beni che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e 

destinazione non possono essere facilmente rimossi. 

Condizioni valide per la sezione EAR e per la relativa sezione RCT 

Le suddette coperture assicurative (EAR e relativa RCT): 

a) dovranno essere stipulate dal Concessionario, e garantire anche il Concedente i 

subappaltatori nonché le eventuali raggruppate, consorziate, associate, i direttori lavori, 

progettisti ed altri soggetti partecipanti ai lavori (che assumeranno quindi anch’essi la 

qualifica di “assicurati”), inclusi loro dipendenti e collaboratori. 

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna lavori e cessare alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo 

certificato; 

A decorrere dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell’ottenimento 

dell’incentivo statale, il Concessionario è obbligato a stipulare (e mantenere in vigore per 

tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe o rinnovi) con Assicuratore 

autorizzato ad esercitare l’attività oggetto delle sotto riportate assicurazioni, le seguenti 

coperture assicurative ai sensi del D.Lgs.163\06 e s.m.i., e secondo gli schemi di cui al 

Decreto 12 marzo 2004 n. 123: 

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra i quali il 

Comune di Rosolini) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione al corretto 

adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla presente Concessione inerenti le attività 

di gestione e di manutenzione globale e del rispetto di tutti gli obblighi ad esse correlati, 
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comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna 

esclusa né eccettuata. 

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 

4.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione 

a: 

‐ conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; 

‐ committenza di lavori e servizi; 

‐ danni a cose in consegna e/o custodia; 

‐ danni a cose di terzi da incendio di cose all’assicurato; 

‐ danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; 

‐ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che 

partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, 

ecc.); 

‐ danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, 

che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, 

collaboratori, ecc.),inclusa la loro responsabilità personale; 

‐ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di 

servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; 

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni sofferti da 

Prestatori di lavoro subordinati o parasubordinati, addetti all’attività svolta ed oggetto della 

concessione comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 

complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale 

“unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.00,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per 

persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno 

Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie 

professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL” 

C) Tutti i rischi delle opere installate (All Risks), contro i danni diretti che possono 

occorrere agli impianti fotovoltaici installati, dopo l’entrata in funzione degli impianti ai fini 

dell’ottenimento dell’incentivo statale, e durante le attività di gestione e di manutenzione 

globale esercitate dal Concessionario. 

L’assicurazione dovrà essere strutturata nella formula All Risks e dovrà garantire gli 

impianti fotovoltaici sino alla concorrenza del valore corrispondente all’ammontare delle 

opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara, che rappresenta 

il valore di ricostruzione, o “a nuovo”, dei beni assicurati. 
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La garanzia dovrà espressamente comprendere i danni conseguenti a: 

‐ atti compiuti da terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, 

atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, e compresi furto e rapina; 

‐ le cause di forza maggiore (eventi atmosferici, tellurici, alluvionali, ecc.); 

‐ guasto macchine e/o fenomeno elettrico e/o fenomeno atmosferico, per i danni dovuti, ad 

esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale, alle sovratensioni 

elettriche; 

‐ danni indiretti, ovvero danni da interruzione di esercizio, per le perdite pecuniarie 

derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di 

inattività totale o parziale; 

‐ per la Responsabilità Civile per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o dall’esercizio 

degli impianti, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come la loro eventuale 

inesistenza e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune di Rosolini 

sull’assicuratore prescelto dal Concessionario non esonerano il medesimo dalle 

responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non 

coperto – in tutto o in parte ‐ dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù di 

applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di danno. 

L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in 

parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario. 

D) Assicurazione corrispettivi del Comune. Il Concessionario dovrà altresì produrre 

apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune di Rosolini per assicurare la copertura 

del costo anno offerto in sede di gara. Il Comune, dietro formale richiesta, può chiedere 

l’escussione delle somme non incassate e ottenere quanto dovuto entro 30 giorni. 

3) GARANZIE: il Concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli 

fotovoltaici e degli inverter le GARANZIE e i CONTRATTI DI ASSISTENZA idonei a 

garantire e assicurare le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale e a 

cedere eventualmente in forma gratuita a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune di 

Rosolini. 

 

ART. 4.5 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa 

vigente in materia e al codice civile. 


