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U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile 

 
PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DEL TAPPETO IN ERBA SINTETICA NELLO STADIO COMUNALE 
CODICI PROGETTO: C.I.G.: 3591570153 - C.U.P.: J28J10000210004 

 
VERBALE DI GARA n. 3 

INIZIO OPERAZIONI DI GARA ED ESAME DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA  E TEMPORALE” 
 
L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile (19/04/2012), alle ore 10,00 in 
Rosolini nei locali del V Settore Lavori Pubblici del Comune di Rosolini, in seduta pubblica sono 
presenti il sottoscritto Ing. Corrado Mingo nella qualità di Presidente della Commissione, i Geomm. 
Giuseppe Vindigni e Piero Fioretti nella qualità di componenti e la Sig.ra Corradina  Di Mari nella 
qualità di Segretaria verbalizzante, tutti nominati con delibera di G.C. n. 62 del 06/03/2012 e 
dipendenti del Comune di Rosolini. 

Il Presidente mette a conoscenza della Commissione che la ditta ICORTECNA SRL, avente sede a 
Gela (CL) in via Niscemi n. 20, con nota pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 
12/04/2012 e registrata al n. 10517 e in data 18/04/2012 al protocollo di questo settore e registrata 
con il n. 410, ha presentato ricorso avverso l’esclusione avvenuta nella precedente seduta del 
03/04/2012. Dall’esame della documentazione prodotta dalla ditta si evince che al sistema TS-002 
“PLAYFOOT XM 60” è stata concessa dalla F.I.G.C.-L.N.D., in via del tutto eccezionale, una 
proroga fino al 30/06/2012, intendendo tale data quale scadenza ultima per la realizzazione e 
l’ultimazione dei manti in erba con il materiale offerto. La commissione  ritiene che l’attestazione 
prodotta dalla ditta non risponde ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara al punto 3) dei 
documenti inseriti nella busta “B - Proposta migliorativa”, in quanto il richiesto attestato di 
omologazione rilasciato dalla F.I.G.C.-L.N.D. del sistema manto intaso proposto, è da intendersi 
riferito all’ultimo parere reso a questo Comune dalla F.I.G.C.-L.N.D. in data 03/11/2011 con il n. 
1000/AA/DSG(10-019) di protocollo ed inoltre l’eventuale ammissione esporrebbe l’Ente alla 
mancata omologazione da parte della F.I.G.C.-L.N.D. in quanto i lavori, rispetto ai tempi 
contrattuali, non possono essere ultimati per la data di cui alla proroga, pertanto la richiesta della 
ricorrente di riammissione alla gara non può essere accolta. 

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste “C - Offerta economica e temporale” delle 
ditte ammesse con le risultanze indicate di seguito: 
− SISMAC S.r.l. e GILO S.r.l. - ribasso offerto 22,2123% - riduzione temporale offerta 10 giorni; 
− F.lli ANASTASI S.r.l. - ribasso offerto 17,50% - riduzione temporale offerta 10 giorni; 
− ANGELO RUSSELLO S.p.a. - ribasso offerto 15,2893% - riduzione temporale offerta 15 giorni. 

Di seguito passa al calcolo dei punteggi derivanti dalle suindicate offerte secondo i criteri di cui al 
punto 14) del bando di gara, con le risultanze indicate di seguito: 
− SISMAC S.r.l. e GILO S.r.l. - punti offerta economica 25,000 - punti offerta temporale 3,333; 
− F.lli ANASTASI S.r.l. . - punti offerta economica 19,696 - punti offerta temporale 3,333; 
− ANGELO RUSSELLO S.p.a. - punti offerta economica 17,208 - punti offerta temporale 5,000. 

Successivamente si procede all’attribuzione totale dei punteggi ad ogni ditta, compilando le unite 
schede e, ai sensi del punto 15 del bando di gara, effettua la verifica delle offerte anormalmente 
basse accertando la congruità ai sensi dell’articolo 86 comma 2 del Decreto Legislativo n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i. e redige la graduatoria definitiva dei concorrenti le cui risultanze vengono qui di 
seguito indicate: 
1°) F.lli ANASTASI S.r.l. . - punteggio totale 93,030; 
2°) SISMAC S.r.l. e GILO S.r.l. - punteggio totale 79,333; 
3°) ANGELO RUSSELLO S.p.a. - punteggio totale 73,208. 



 
 
A questo punto, vista la suindicata graduatoria, il Presidente di gara dichiara provvisoriamente 
aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori di “lavori di realizzazione del tappeto in erba sintetica 
nello stadio comunale”, la ditta F.lli ANASTASI s.r.l. Zona Artigianale Località Pontegallo - 
98049 Villafranca Tirrena (ME), con il ribasso del 17,50%, per l’importo netto complessivo pari 
ad € 423.480,34 (Euro Quattrocentoventitremilaquattrocentottanta/34) come di seguito indicato: 

 

IMPORTI DI PROGETTO 

Importo lavori a base d'asta  €           494.663,22  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             15.383,18  

Importo complessivo lavori a base d'asta  €           510.046,40  

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE 

Importo lavori a base d'asta  €           494.663,22  

A detrarre ribasso offerto del 17,50%  €             86.566,06  

Importo netto per lavori  €           408.097,16  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             15.383,18  

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €           423.480,34  

 
Tale aggiudicazione, per come sopra detto, è fatta con riserva di esito favorevole della verifica, per 
l’impresa provvisoriamente aggiudicataria e dell’impresa che segue in graduatoria, dei requisiti 
previsti dall’articolo 38 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., e 
trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria, del possesso del requisito della 
regolarità contributiva. 

Si dà atto che le dichiarazioni e i documenti  prodotti dalla ditta aggiudicataria e l’offerta 
dell’impresa medesima, in uno alle dichiarazioni, ai documenti e alle offerte dei concorrenti non 
aggiudicatari vengono acquisiti agli atti d’ufficio e devono considerarsi parte integrante del presente 
verbale pur non essendovi materialmente allegati. 

Ai soli fini della verbalizzazione, vengono aperte le buste “C - Offerta economica e temporale” 
delle ditte escluse con le risultanze indicate di seguito: 
− ICORTECNA S.r.l. - ribasso offerto 10,0185% - riduzione temporale offerta 15 giorni; 
− A.T.I. C.N.C.P.L. “CIRO MENOTTI” S.c.p.a. e ITALGREEN S.p.A. - ribasso offerto 22,5500% 

- riduzione temporale offerta 15 giorni. 

Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 12,00 ed il presente verbale viene letto, approvato e 
sottoscritto come segue: 

 
     I COMPONENTI                             IL PRESIDENTE DI GARA 

Geom. Giuseppe Vindigni      Ing. Corrado Mingo 

  Geom. Piero Fioretti  

Sig.ra Corradina Di Mari 


