



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

LAVORI DI	“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”
NEL COMUNE DI:	Rosolini - Libero Consorzio Comunale di Siracusa
CODICE UNICO PROGETTO	J27H16000420002 - CIG:7182731122
STAZIONE APPALTANTE	Centrale di Committenza di Modica

Oggetto:

PERIZIA DI VARIANTE

CALCOLO DELLE COMPETENZE TECNICHE

Rosolini, li _____

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe Maddaloni



Giuseppe Maddaloni

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Saverio Meli



Saverio Meli

OGGETTO: Corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) – **PROGETTO** -

INCARICO: Progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini (SR)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria {D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
1 Impianti	
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -discariche inerti	
Valore dell'opera [V]: 442'438.22 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - discariche inerti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5164%	
Grado di complessità [G]: 0.55	
Descrizione grado di complessità: [IB.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.45]	€ 9.325,75
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qel.02=0.03]	€ 621,72
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera [Qcl.07=0.15]	€ 3.108,58
Contabilità dei lavori a misura:	
Fino a 442'438.22 €: Qcl.09=0.045	€ 932,58
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.l 1=0.04]	€ 828,96
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	€ 5.180,97
Totale	€ 19.998,56

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
1 Spese generali di studio	€ 4.999,64
Totale spese ed oneri accessori	€ 4.999,64

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
Imponibile	€ 24.998,20
Totale spese ed oneri accessori	€ 24.998,20

OGGETTO: Corrispettivo Direzione dei Lavori a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) – **PERIZIA** -

INCARICO: Progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini (SR)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria {D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
1 Impianti	
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -discariche inerti	
Valore dell'opera [V]: 464.542,22 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - discariche inerti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5164%	
Grado di complessità [G]: 0.55	
Descrizione grado di complessità: [IB.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.45]	€ 9.669,22
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qel.02=0.03]	€ 644,61
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera [Qcl.07=0.15]	€ 3.223,07
Contabilità dei lavori a misura:	
Fino a 464.542,22 €: Qcl.09=0.045	€ 966,92
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.l 1=0.04]	€ 859,49
Totale	€ 15.363,32

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
1 Spese generali di studio	€ 3.840,83
Totale spese ed oneri accessori	€ 3.840,83

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
Imponibile	€ 19.204,14
Totale spese ed oneri accessori	€ 19.204,14

OGGETTO: Corrispettivo Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) – PERIZIA -

INCARICO: Progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini (SR)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
1 Impianti	
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -discariche inerti	
Valore dell'opera [V]: 464.542,22 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - discariche inerti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5164%	
Grado di complessità [G]: 0.55	
Descrizione grado di complessità: [IB.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	€ 5.371,79
Totale	€ 5.371,79

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
1 Spese generali di studio	€ 1.342,95
Totale spese ed oneri accessori	€ 1.342,95

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
Imponibile	€ 6.714,74
Totale spese ed oneri accessori	€ 6.714,74

