

	<h2>COMUNE DI ROSOLINI</h2> <p>Libero Consorzio Comunale di Siracusa VI° SETTORE – ECOLOGIA – PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI VIA SIPIONE N. 73- 96019 Rosolini SR ecologia@pec.comune.rosolini.sr.it-- protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it</p>
---	--

OGGETTO:PIANO D'INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO-RELIGIOSO EREMO CROCE SANTA, A SEGUITO "EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE2018" NELLA REGIONE SICILIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TERRITORI DELLE PROVINCE DI CATANIA, ENNA, RAGUSA E SIRACUSA.

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€. 2.692.209,21
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€. 58.861,30	
ONERI SPECIALI DI SICUREZZA, NON SOGGETTI AL RIBASSO PARI AL 2%	€. 54.943,05	
SOMMANO	€. 113.804,35	€. 113.804,35
TOTALE		€. 2.806.013,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
PER I.V.A. SUI LAVORI 22%		€. 617.322,98
INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016		€. 42.090,20
SPESE TECNICHE		€. 122.353,73
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 67.200,00	
SPESE TECNICHE COLLAUDI	€. 6.544,76	
SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA	€. 28.058,97	
SPESE TECNICHE PER STUDIO GEOLOGICO TECNICO	€. 20.550,00	
SOMMANO	€. 122.353,73	
I.V.A., CASSA DI PREVIDENZA SU SPESE TECNICHE		€. 31.812,00
PER ASSICURAZIONI RUP E PROGETTISTA		€. 3.000,00
SPESE PUBBLICAZIONE		€. 9.000,00
ESPROPRI		€. 13.050,67
SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE		€. 10.850,00
RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA		€. 13.000,00
PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€. 31.507,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 893.986,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€3.700.000,00

IL PROGETTISTA
(Ing. Corrado Mingo)



IL RUP
(Dott. Rosario Di Lorenzo)