



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

VII SETTORE

Urbanistica - S.U.E. – S.U.A.P. - cap. 96019, Via Sipione n. 79 - tel. 0931.500111

**Allegato B**

## Progetto "I Art:

Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale"

finanziato nell'ambito del PSC 2014/2020 Regione Siciliana, ex azione 6.6.1,

"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica

(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" – EX PO FESR SICILIA 2014-2020)

SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE COORDINAMENTO, RETE E COMUNICAZIONE E MARKETING

CUP J26E18000120006- CIG 92555999E9

### QUADRO ANALITICO DEI COSTI RIDETERMINATI POST GARA

| VOCE DI COSTO DA PROGETTO INIZIALE PRESENTATO  | RIFERIMENTO COSTO - CODICE | Descrizione | Unità di misura | costo unitario | quantità/misura | costo totale (COMPRESIVI DI IVA AL 22%) | costo totale imponibile | Costo totale imponibile con ribasso post gara | Costo totale onnicomprensivo di IVA con ribasso |
|--|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|---|---|
| B) COSTI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI DEL CENTRO VISITE POLIVALENTE | 13                         | STIMA       |                 |                | 10              | 18.000,00                               | 14.754,10               | 13.271,31                                     | 16.191,00                                       |
| C) COSTI PER SERVIZI   | 30                         | STIMA       |                 |                |                 | 38.000,00                               | 31.147,54               | 28.017,21                                     | 34.181,00                                       |
| C) COSTI PER SERVIZI   | 31                         | STIMA       |                 |                |                 | 25.000,00                               | 20.491,80               | 18.432,38                                     | 22.487,50                                       |

|  |    |       |  |         |          |    |           |                   |           |           |                  |
|--|----|-------|--|---------|----------|----|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| D) COSTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE  | 34 | STIMA | Portale web  | €/cad   | 7.000,00 | 1  | 7.000,00  | 5.737,70          | 5.161,07  | 6.296,50  |                  |
| D) COSTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE  | 35 | STIMA | Ideazione grafica per la comunicazione   |         | 2.500,00 | 1  | 2.500,00  | 2.049,18          | 1.843,24  | 2.248,75  |                  |
| D) COSTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE  | 36 | STIMA | Traduzione testi   |         | 4.000,00 |    | 4.000,00  | 3.278,69          | 2.949,18  | 3.598,00  |                  |
| B) COSTI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI DEL CENTRO VISITE POLIVALENTE | 15 | STIMA | Realizzazione di 10 stazioni QR Code e apposito sistema software - rete informatica per la trasmissione dei contenuti interagenti tramite lettura per mezzo di smartphone e/o tablet distribuite all'interno del SIC e del CVP | A corpo |          | 10 | 12.000,00 | 9.836,07          | 8.847,54  | 10.794,00 |                  |
| <b>TOTALE COSTO SERVIZI</b>  |    |       |  |         |          |    |           | <b>106.500,00</b> | 87.295,08 | 75.521,93 | <b>95.796,75</b> |

Firma  
 Il RUP  
 Geom. Giuseppe Santacroce