

COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA
VIII SETTORE LL.PP. - ECOLOGIA - PROT. CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI**

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI

Geom. Salvatore Speranza

Geol. Rosario Di Lorenzo

OGGETTO:


QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:

4

REV.

I PROGETTISTI



IL R.U.P.: Geom. Piero Fioretti



VISTO: Si approva in linea tecnica ai sensi
dell'art. 5 comma 3, della L.R. n. 12 del
12.07.2011 e ss.mm.ii..

Livello di progettazione: ESECUTIVO
Rosolini, 27.01.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Piero Fioretti)



- QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA -			
A) <i>PER LAVORI COMPLESSIVAMENTE:</i>			€ 623.792,54
di cui:			
per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (il 2% dell'importo complessivo dei lavori)	€	12.475,85	
importo Lavori soggetto a ribasso	€	611.316,69	
B) <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>			
1 - Per IVA al 22% sull'importo complessivo dei lavori	€	137.234,36	
2 - Oneri conferimento in discarica del materiale di risulta	€	2.520,00	
4 - Incentivo art. 113 D.L. 50/2016 ex art. 92 D.L. 163/2006	€	12.475,85	
6 - Imprevisti 1% sull'importo complessivo dei lavori e arrotondamento	€	6.277,25	
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€	158.507,46	€ 158.507,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 782.300,00
			IL PROGETTISTA