

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa


V° SETTORE LL.PP.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRIMA TRAVERSA DI VIA SOLDATO ROSARIO PITINO - COMUNE DI ROSOLINI.**

Importo a base d'Asta soggetto a ribasso € 37.312,49 (trentasettemila-trecentododici/49) oltre ad €. 761,48 (settecentosessantuno/48) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 919,40 (novecentodiciannove/40) costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

- VERBALE DI GARA n. 2 del 05/01/2018 -

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Gennaio (05/01/2018), alle ore 10,00 in Rosolini nei locali dell'U.T.C, siti in via Sipione 79, il sottoscritto Geom. Salvatore Speranza, Presidente di Gara, coadiuvato dai componenti del seggio di gara, sig. Francesco Trombatore ed il Geom. Corrado Vaccaro in servizio presso l'ufficio LL.PP.,



Salvatore Speranza

Premesso che nella precedente seduta del 04/05/2018, come da verbale in pari data, si è proceduto all'apertura della busta "A" – Documentazione delle n.17 richieste di partecipazione pervenute;

Che, in particolare, si è proceduto all'esclusione dalla fase successiva di gara di n.4 ditte in quanto è stato riscontrato che le stesse non avevano prodotto, così come espressamente previsto dal punto 2. lett.g del disciplinare di gara (pag.2), attestazione rilasciata dall'Ente da cui risultasse l'avvenuta presa visione del progetto definitivo e dei luoghi;

Che le stesse sono state tempestivamente avvisate dell'avvenuta esclusione a mezzo pec, regolarmente consegnata nella rispettiva casella di posta elettronica, come da risultanze in atti;

Che, giusto riscontro telefonico e a mezzo pec all'avvenuta esclusione da parte di alcune delle ditte, è stato accertato che, per mero errore materiale, il disciplinare di gara non è stato allegato all'invito alla procedura negoziata né pubblicato, come previsto, all'Albo Pretorio dell'Ente affinché le stesse potessero prenderne opportuna visione, per cui, le ditte partecipanti non sono state in grado di conoscere tutti i requisiti richiesti dalla procedura di gara;

Riconosciuto che nella fattispecie ricorrono le condizioni per procedere, in autotutela ad un differimento della gara, previo inoltre a tutte le ditte invitate del citato disciplinare, fermo restando la validità della documentazione già prodotta;

Per tutto quanto sopra, il Presidente di Gara dispone che gli atti vengano trasmessi al RUP affinché provveda ad una proroga dei termini per la presentazione e/o integrazione delle offerte pervenute, trasmettendo a tutte le ditte invitate il più volte citato disciplinare di gara;

Considerato che in ragione di quanto sopra l'apertura delle buste "B"- Offerta economica non è stata effettuata, le ditte partecipanti, ove lo riterranno opportuno, potranno presentare nuova busta di partecipazione completa di tutta la documentazione prevista dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara e/o integrare la busta presentata con tutta la documentazione che riterranno utile per l'ammissione.

Viene in ultimo constatato che in data odierna è pervenuta busta-offerta acquisita al prot. n.339 della CA.RI.NI Soc.Coop. di Mussomeli, dando atto che la stessa, pur essendo pervenuta fuori termine, in ragione del sopra citato differimento potrà essere riammessa, fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel disciplinare che verrà trasmesso a tutti i partecipanti.

Francesco Trombatore

Alle ore 10,50 il Presidente di gara, con l'assistenza di cui sopra, dichiara chiusa la seduta e rinvia alle ore 10,00 del giorno **18/01/2018** la ripresa dei lavori per la definizione delle procedure di ammissione e successiva apertura delle offerte.

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DI GARA

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL TESTIMONE

