

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSOLINI
 via Roma n. 2
 96019 Rosolini SR
 P. IVA/C.F. 00056590896

OGGETTO: PARCELLA PER LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DEI
 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SEDE
 UFFICI COMUNALI DI VIA TOBRUK" - CUP J29B18000030002.

Riferimenti legislativi: Tariffario e normativa per l'esercizio della professione
 Ordine Nazionale dei Geologi D.M. 18.11.1971 e succ. modificazioni
 Ultima modifica: D.M. n. 519 del 30/7/1996

Importo lavori a base d'asta € 530.000,00

Tabella III		Classe e Cat. Ia	Importi	
Fino a	€ 5.164,57	3,769000%	€	194,65
sull'eccedenza fino a	€ 10.329,14	1,884000%	€	97,30
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	1,507000%	€	233,49
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	1,131000%	€	292,06
sull'eccedenza fino a	€ 103.291,38	0,754000%	€	389,41
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	0,377000%	€	584,11
sull'eccedenza fino a	€ 530.000,00	0,188000%	€	510,93
totale			€	2.301,95

Art. 23 - Tabella IV	Percentuale	Competenze
-	-	-
-	-	-
aliquota c) - progetto esecutivo	40%	€ 920,78
Art. 23 - magg. comp. aliq. c)	0,00%	€ -
-	-	-
-	-	-
Art. 23 - Estensione all'unità	0%	€ -
Onorario	40,0%	€ 920,78
Rimborso spese art. 20	40,00%	€ 368,31
Onorario + rimborso spese		€ 1.289,09 (1)
Riduzione del 0% sulla voce (1)		€ -
Onorario ridotto		€ 1.289,09
-	-	-
EPAP - D.L. 103/96	2,0%	€ 25,78
Sommano		€ 1.314,87
Indagini geognostiche e/o geofisiche		€ -
Analisi e prove di laboratorio, ecc.		€ -
Subtotale		€ -
TOTALE		€ 1.314,87
I.V.A.	22,0%	€ 289,27
SOMMANO		€ 1.604,15

20.1.8) Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) ecc. compresa incidenza della mano d'opera.

1) approntamento e installazione attrezzatura	n. 1	€ 268,91	
2) sondaggio MASW completo	n. 1	€ 653,06	
3) elaborazione 2D dei dati ottenuti	n. 1	€ 304,98	
Sommano		€ 1.226,95	
I.V.A. al 22%		€ 269,93	
SOMMANO		€ 1.496,88	€ 1.496,88
TOTALE COMPLESSIVO		€	3.101,03