

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSOLINI
via Roma n. 2
96019 Rosolini SR
P. IVA/C.F. 00056590896

OGGETTO: PARCELLA PER LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE 'E. DE CILLIS'" - CUP J26F22000350001.

Riferimenti legislativi: Tariffario e normativa per l'esercizio della professione
Ordine Nazionale dei Geologi D.M. 18.11.1971 e succ. modificazioni
Ultima modifica: D.M. n. 519 del 30/7/1996

		Importo lavori a base d'asta	€	1.200.000,00
Tabella III		Classe e Cat. Ia	Importi	
Fino a	€ 5.164,57	3,769000%	€	194,65
sull'eccedenza fino a	€ 10.329,14	1,884000%	€	97,30
sull'eccedenza fino a	€ 25.822,84	1,507000%	€	233,49
sull'eccedenza fino a	€ 51.645,69	1,131000%	€	292,06
sull'eccedenza fino a	€ 103.291,38	0,754000%	€	389,41
sull'eccedenza fino a	€ 258.228,45	0,377000%	€	584,11
sull'eccedenza fino a	€ 1.200.000,00	0,188000%	€	1.770,53
totale			€	3.561,55

Art. 23 - Tabella IV		Percentuale	Competenze	
	aliquota c) - progetto esecutivo	40,00%	€	1.424,62
	Art. 23 - magg. comp. aliq. c)	0,00%	€	-
	Art. 23 - Estensione all'unità	0,00%	€	-
	Onorario	40,00%	€	1.424,62
	Rimborso spese art. 20	40,00%	€	569,85
	Onorario + rimborso spese		€	1.994,47
	Riduzione del 0% sulla voce (1)		€	-
	Onorario ridotto		€	1.994,47
	EPAP - D.L. 103/96	4,0%	€	79,78
	Sommano		€	2.074,25
	I.V.A.	22,0%	€	456,33
	SOMMANO		€	2.530,58

20.1.8) Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) ecc. compresa incidenza della mano d'opera.

1) approntamento e installazione attrezzatura	n. 1	€	280,18	
2) sondaggio MASW completo	n. 1	€	680,44	
3) elaborazione 2D dei dati ottenuti	n. 1	€	305,74	
Sommano		€	1.266,36	
I.V.A. al 22%		€	278,60	
SOMMANO		€	1.544,96	€ 1.544,96
TOTALE COMPLESSIVO				€ 4.075,54