


1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 96,75 10,84 1.048,77 140,54 13,4

1.1.7.3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 258 29,43 7.592,94 1.217,91 16,04

1.1.7.5 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 290,25 57,03 16.552,96 2.741,17 16,56

1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 158,92 132,14 20.999,69 10.562,84 50,3

1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezion 387 5,12 1.981,44 192,4 9,71

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 258 3,94 1.016,52 97,48 9,59

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da sca 2041,935 0,66 1.347,68 0

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 1505 4,95 7.449,75 853 11,45

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in con 430 3,61 1.552,30 706,3 45,5

1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale i 5482,5 1,23 6.743,48 2.186,24 32,42

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture no 25,095 154,69 3.881,95 94,72 2,44

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem 117,6 27,69 3.256,34 691 21,22

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’accia 735,49 3,01 2.213,82 366,61 16,56

6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di ba 4837,5 1,75 8.465,63 130,37 1,54

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat 7525 2,64 19.866,00 355,6 1,79

6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 420 4,87 2.045,40 52,98 2,59

6.4.6.1 Fornitura e posa in opera di griglia con 2450 7,92 19.404,00 390,02 2,01

13.3.9.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 35 79,02 2.765,70 160,13 5,79

13.3.9.8 Fornitura, trasporto e posa in opera di 215 348,73 74.976,95 1.349,59 1,8

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 222,688 25,34 5.642,91 336,32 5,96

13.9.11.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 1.949,01 13.643,07 356,08 2,61

13.9.11.24 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 298,47 2.089,29 87,54 4,19

13.9.11.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 316,64 2.216,48 62,5 2,82

26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato 40 93,17 3.726,80 3.726,80 37,64 1,01

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zon 410 3,68 1.508,80 1.508,80 387,16 25,66

26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in mater 4 66,72 266,88 266,88 6,3 2,36

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore 10 32,47 324,7 324,7 9,45 2,91

26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblo 1 404,57 404,57 404,57 166,04 41,04

26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblo 6 135,36 812,16 812,16 0

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 1 509,16 509,16 509,16 166,04 32,61

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 6 239,95 1.439,70 1.439,70 0

26.8.3.1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA10 4,01 40,1 40,1 0

26.8.4 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in 20 0,41 8,2 8,2 0

26.8.7 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE 10 16,38 163,8 163,8 0

26.8.9 SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZ 5 22,61 113,05 113,05 0

26.8.25.1 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la 144 0,75 108 108 0

26.8.26.1 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macch 6 16,07 96,42 96,42 0

26.8.27 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGIT1 66,42 66,42 66,42 0

26.8.39 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATT12 42,55 510,6 510,6 0

N.P.01 Lavori di ripristino allaccio fognario, 60 139,15 8.349,00 8.349,00 100

245.201,43 10.099,36 31.480,34

Costo 

Manodopera

Importo lavori QE: 245.201,43 | Costo sicurezza: 10.099,36 | %Sicurezza: 4,119 | %Media manodopera: 12,84 | %Media 

manodopera (su Imp.Netto lavori):13,39%
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