



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

V° SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Via Bellini, 151 Tel. 0931 500322 - Fax 0931 500366 Sito Internet: www.comune.rosolini.sr.it

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE RISTALLO MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRA. PER L'IMPORTO DI € 774.221,68 . CIG 5202433F82 – CUP J23E05000030002.

- VERBALE DI GARA N.2 del 21/10/2013 - ESAME DOCUMENTAZIONE PRESENTATA PER L'AMMISSIONE E APERTURA OFFERTA TECNICA

– L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di ottobre (21/10/2013), alle ore 9,30 in Rosolini nei locali Comunali di via Roma 2, si è riunita la commissione di gara composta da :

- Presidente, Ing. Corrado Mingo, Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Rosolini,
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe.

Si da atto che sono presenti:

- Sig. Ferrara Vincenzo impresa Fer.Cal costruzioni
- Sig. Giuga Corrado impresa stradale Giuca Corrado
- Sig. Fazio Roberto impresa Assenza Costruzioni delegato
- Sig. Amaddio impresa Kagis costruzioni
- Arch. Carmelo Martino impresa Edilcam progettista
- Sig. Angelico Mario impresa Angelico Mario Costruzioni

Constatato che il primo verbale è stato pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante, e che è stata data comunicazione a mezzo fax a tutte le ditte concorrenti, della seconda seduta convocata in seduta pubblica per proseguire all'esame della documentazione presentata dai partecipanti ed all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica .

Preliminarmente si prende visione delle integrazioni alle dichiarazioni rese dalla ditta Martina costruzioni srl inerenti l'art.38 comma 1 punto m.ter del dlgs 163/2006, ritenuto che le stesse risultano esaustive, la commissione conferma l'ammissione della ditta.

La commissione procede quindi all'esame della documentazione ed all'ammissione o meno dei restanti partecipanti decidendo come di seguito :

N°	data ingresso	PROT.	INTESTAZIONE	AMMISSIONE	NOTE
5	28/08/2013	24807	ATI 3 F Costruzioni S.r.l. (capogruppo) c.da Cirnesi snc Enna Ditta SIVIS s.r.l.via Lipari n. 8, Agrigento	Ammessa	
6	28/08/2013	24810	Assenza Appalti s.r.l. Via Sacro Cuore,114 Modica (RG)	Ammessa	
7	28/08/2013	24811	Inpresa Calvo s.r.l., via La Ciura 40 Rosolini (SR)	Ammessa	
8	28/08/2013	24813	Impresa Angelico Mario Costruzioni s.r.l. Ispica via R.Bonghi,27	Ammessa	
9	28/08/2013	24839	CE.ME.A.s.r.l. via Cosco Mollica Alagona sn, Catania Z.I. blocco Palma II	Ammessa	
10	28/08/2013	24844	Fer.Cal.costruzioni s.r.l. via Lo Bello, 72 Rosolini	Ammessa	
11	28/08/2013	24847	KAGIS costruzioni s.r.l. via F. Turati,2 Rosolini	Ammessa	

Conclusa la fase iniziale di ammissione alla gara la commissione da atto che le ditte ammesse risultano le seguenti:

ELENCO DITTE PARTECIPANTI

N°	data ingresso	PROT.	INTESTAZIONE	AMMISSIONE	NOTE
1	27/08/2013	24749	EDILCAM costruzioni s.r.l. via Dott.A.Augello,13 Camastra (AG)	Ammessa	
2	27/08/2013	24750	Impresa edile stradale Giuga Corrado c.da Scardina sn, Rosolini	Ammessa	
3	27/08/2013	24752	Ditta Martina Cosrtuzioni s.r.l., via Rosmini,57 Favara (AG)	Ammessa	
4	27/08/2013	24753	Alfano s.r.l. via G. La Pira,1/G Ciaciana (AG)	Ammessa	
5	28/08/2013	24807	ATI 3 F Costruzioni S.r.l. (capogruppo) c.da Cirnesi snc Enna Ditta SIVIS s.r.l.via Lipari n. 8, Agrigento	Ammessa	
6	28/08/2013	24810	Assenza Appalti s.r.l. Via Sacro Cuore,114 Modica (RG)	Ammessa	
7	28/08/2013	24811	Inpresa Calvo s.r.l., via La Ciura 40 Rosolini (SR)	Ammessa	
8	28/08/2013	24813	Impresa Angelico Mario Costruzioni s.r.l. Ispica via R.Bonghi,27	Ammessa	
9	28/08/2013	24839	CE.ME.A.s.r.l. via Cosco Mollica Alagona sn, Catania Z.I. blocco Palma II	Ammessa	

10	28/08/2013	24844	Fer.Cal.costruzioni s.r.l. via Lo Bello, 72 Rosolini	Ammessa	.
11	28/08/2013	24847	KAGIS costruzioni s.r.l. via F. Turati,2 Rosolini	Ammessa	

Si procede quindi alla presenza degli intervenuti , sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste "B" offerta tecnica, per verificare quanto contenuto in ciascuna di queste, annotandone il contenuto in apposite schede che vengono controfirmate dai componenti della commissione ed allegate al presente verbale.

Completati i lavori di cui sopra il presidente della commissione fissa la seduta del 29.10.2013 ore 9,30 per la valutazione delle singole offerte tecniche in seduta riservata, così come prescritto dal bando e dal disciplinare di gara.

La Commissione di gara dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito informatico della Stazione appaltante. Il Presidente dispone inoltre che ne venga data comunicazione a mezzo fax a tutte le ditte concorrenti dell'esito della seduta.

I plichi vengono conservati in apposito contenitore sigillato e controfirmato dai componenti la Commissione e chiusi in un armadio la cui chiave viene conservata dal Presidente di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene di seguito sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 13.00

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(1)

(allegato A verbale n. 2)

EDILCAM costruzioni s.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	Schede 1 - migliorative - n° 67 A4 - n° 3 A3 - Schede 2 1 -
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	Schede n° 2 - n° 34 A4 - 1 A3
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	Schede 5 - n° 6 A4 - 1 - A3

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe


(2)

(allegato A verbale n. 2)

Impresa Giuca Corrado S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	100 23 A 4
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	100 4 A 4
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	100 7 A 4
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	100 1 A 4
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	100 10 A 4

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe





(allegato A verbale n. 2)

Ditta Martina costruzioni.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	FASCICOLO UNICO NO 28 A4 + Documenti 2'ono si = unibo
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

4

(allegato A verbale n. 2)

Ditta Alfano S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	FASCICOLO UNICO N° 12 AL + documenti n° 2 con scimento
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(5)

(allegato A verbale n. 2)

ATI 3 F Costruzioni S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	FASCI con unico punto 1-2-3 n° 77 A4
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	n° 2 A4 Dichiarazione assunzione personale locale -
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	n° 13 A4 + n° 2 A3

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(allegato A verbale n. 2)

Ditta Assenza Appalti S.r.l.		Offerta tecnica	Criteria qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	Elenca elaborati Schede Tecniche 1 n° 38 A4 Schede Tecniche 2 n° 24 A4 Schede Tecniche 3 n° 53 A4 Schede Tecniche 4 n° 15 A4 Schede Tecniche 5 n° 7 A4 Schede Tecniche 6 n° 11 A4	
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	Schede Tecnica 7 n° 8 A4 Relazione descrittiva n° 57 A4 Relazione Tecnica 2 n° 40 A4 Relazione quadro 3 n° 7 A4	
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)		
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	Dichiarazione impegno assumere personale n° 3 A4	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	Relazione 4 n° 14 A4 Trasparenza n° 1 A3 Tavole n° 9 A0	

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

7

(allegato A verbale n. 2)

Impresa Calvo Costruzioni S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	n° 27 A4
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	n° 13 A4
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	n° 2 A4
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	n° 2 A4
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	n° 16 A4 e n° 2 A3

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(8)

(allegato A verbale n. 2)

Impresa Angelico Mario Costruzioni S.r.l.		Offerta tecnica	Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	FASUCCO UDIC	N° 59 A4 N° 9 A3
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera		
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)		
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....		
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...		

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(9)

(allegato A verbale n. 2)

Ditta CE.ME.A. S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	Relazione Tecnica n° 18 A4 Dislocazione n° 5 A4 + 2 documenti. Computo metrico n° 17 A4 TAVOLE n° 9 A0
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

10

(allegato A verbale n. 2)

Ditta Fer.Cal. costruzioni S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	Relazione di calcolo n° 16 A4 Relazione descrittiva n° 8 A4 Valorizzazione aspetti ambientali n° 4 A4 Costo del lavoro n° 1 A4 + dichiarazione Relazione Tecnica descrittiva n° 8 pagg. A4 Disciplinare Tecnico generale n° 11 A4
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	Relazione descrittiva miglioramenti nella soluzione progettuale n° 20 A4 schede Tecniche 68 A4 schede Tecniche e anti-lavori n° 31 A4
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	Togli n° 1 A3 Programma dei lavori Imbionto di cantiere n° 1 A3 Elevato grato n° 5 A3 Elevato grato n° 1 A0
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe

(allegato A verbale n. 2)

Ditta Kagis S.r.l.		Offerta tecnica Criteri qualitativi
1	Miglioramento della soluzione progettuale (varianti migliorative- funzionali ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006) il cui costo resta a totale carico dell'impresa che non comportano modifiche strutturali e all'assetto idrogeologico	Miglioramento soluzione progettuale n. 211 AL
2	Caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera	Relazione caratteristiche ambientali n. 8 AL Descrizione tecnica n. 2 AL Relazione di calcolo n. 1 AL
3	Valorizzazione degli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota dei materiali, non inferiore al 30% del fabbisogno attraverso riciclo di inerti (art. 24 L.r. 12/2011)	Valorizzazione inerti on-site n. 7 AL
4	In relazione al costo del lavoro a favore delle imprese, che con una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnano ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuate fra le seguenti tipologie.....	Costo lavoro n. 1 AL
5	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti ...	Programma lavori n. 1 AL Relazione tecnica n. 11 AL 2 Tavole

Letto, Approvato e Sottoscritto come segue:

- Presidente di gara: ing. Corrado Mingo
- Commissario nel Settore specifico, ing. Muratore Marco
- Commissario esperto in materie giuridiche, Avv. Lo Monaco Giuseppe